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ID R0332/07/03-2024 
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LIC. RICARDO GARCIA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN GENERAL DE VALIDACIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XVI - JACALA - 49 - Pisaflores - 020 - La Escondida de lo Verde

Barrio, Colonia, Ejido:

Ejercicio Fiscal: 2024

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Programa Sectorial: 20 - Inversión

Programa Presupuestario: Inversión en Municipios

Unidad Responsable: Municipios

Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE 

ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Inversión

Total

Inversión

Federal

Inversión

Estatal

Inversión

Municipal

Inversión

Otros

$834,217.90 $0.00 $0.00 $834,217.90

Inversión

Beneficiarios

Inversión

Rec. Propios

$0.00 $0.00 $0.00

Fuente de 

Financiamiento
FAISM

Estructura Financiera

Programa Municipal: S12 - PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se 

realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad 

absoluta de su contenido y veracidad. 
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CÉDULA DE REGISTRO

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal:49 - PISAFLORES

Obra / Acción

ID: R0332/07/03-2024 /CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A 

LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

Datos Generales

Tipo de Solicitud:

Nombre de la Obra:

FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL: 2024

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD 

DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

FECHA DE INGRESO: 07/03/2024  

Descripción: LA OBRA CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE 

ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS;  PRELIMINARES: TRAZO Y 

NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y 

BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO (560.00 M2), EXCAVACIONES Y COMPACTACION: EXCAVACION DE CORTE EN 

CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B” (84.00 M3), COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE 

DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES (84.00 M3), AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. (16.80 M3);  PAVIMENTO: PISO PARA 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO 

RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 

6-6/10-10, (560.00 M2), MURO DE CONTENCION: EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: 

AFINE DE TALUDES Y FONDO (52.80 M3), PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. 

DE ESPESOR (31.90 M2), CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 

(15.95 M3), MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 (29.92 M3) E 

INFORMACION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.22 X 1.22 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON 

BASTIDOR DE ANGULO DE 2" X 2" (1.00 PIEZA).
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CÉDULA DE REGISTRO

Contrato

Construccion

Modalidad de Ejecución:

Tipo de Obra:

Estructura Financiera

INVERSIÓN

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

OTROS

TOTAL:

$0.00

$0.00

$834,217.90

$0.00

$834,217.90

Calendario de Inversión

MUNICIPAL

Mes 12Mes 11Mes 10Mes 09Mes 08Mes 07Mes 06Mes 04Mes 02Mes 01Partida TotalMes 03 Mes 05

615001  425,386.80  408,831.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  834,217.90

 425,386.80  408,831.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  834,217.90TOTAL

 425,386.80  408,831.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  834,217.90TOTAL

Número de Meses  2

Clasificación Contable Presupuestal

Obra:

Alineación PED

 - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

02 - DESARROLLO SOCIAL

02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Ramo:

Finalidad:

Función:

Unidad 

Responsable:
60 - MUNICIPIOS

Unidad 

Presupuestal:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

49 - PISAFLORES

Ejercicio Fiscal: 2024

Fuente de 

Financiamiento:
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CÉDULA DE REGISTRO

01 - URBANIZACIÓN

04 - ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA

K0020 - INVERSIÓN

46 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

SubFunción:

Eje Temático 

Plan Estatal:

Programa:

SubPrograma:

Estratégia:

Línea de Acción:

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio 

Geográfico:
49020 - 49020 PISAFLORES

Objetivo: 004 - PROVEER DE MEJORES CARRETERAS Y CAMINOS A LA ENTIDAD AL AMPLIAR Y MODERNIZAR LA RED COMO PIEZA CLAVE PARA 

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE DE HIDALGO.

Indicador 

Estratégico

Objetivo 

Transversal

Indicador de 

Gestión

00-NO APLICAPolítica Sectorial:

00-NO APLICA

00-NO APLICA

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS 

REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL 

HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

5.4 PLANEACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIALIndicador Plan 

Municipal

Indicador PED: 00-NO APLICA
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CÉDULA DE REGISTRO

LIC. RICARDO GARCIA TORRES ING. FELIPE VEGA CONTRERAS

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE RESPONSABLE TECNICO

8481699Cédula Profesional:

EnlaceTitular

Responsables de la información: 
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Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Página 1 de 16ID:

Version:2

R0332/07/03-2024

Fecha y hora de Impresion: 12/03/2024  03:43:39p. m.

Obra / Acción

ID: R0332/07/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE 

DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación: 

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión

(con IVA, para registro)

Monto total de inversión

(sin  IVA, para evaluación)

$834,217.90

Fuentes de Financiamiento

$719,153.36

Origen %
Monto

(Incluye Iva)

Federal

Estatal

Municipal

Beneficiario

Recursos Propios

 $0.00

 $0.00

 $834,217.90

 $0.00

 $0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $834,217.90Total 100%

Inversión Otros

 $0.00 0.00

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución

Termino de ejecución

Num de años de operación

MES 01

MES 02

 20

Ejercicio Fiscal Monto

2024 $834,217.90

Calendario de Inversión
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Localización Geográfica del Proyecto

Localizacion:  
El municipio de Pisaflores colinda al norte con el estado de San Luis Potosí; al este con el estado de San Luis Potosí y el municipio de Chapulhuacán; al sur 

con los municipios de Chapulhuacán y La Misión; al oeste con los estados de Querétaro y San Luis Potosí. De acuerdo con los resultados que presentó la 

Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 17,379 habitantes.

Ubicación:

Región:

Municipio:

Localidad:

Barrio, Colonia, Ejido:

Tipo de Localid

Municipal

XVI - JACALA

49 - 49 - Pisaflores

020 - La Escondida de lo Verde

POBLACIÓN RURAL
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II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatal

Programa Relacionado Objetivo/Estrategia Linea de Acción

01 - Infraestructura para el desarrollo social y 

sostenible.

04 - Proveer de mejores carreteras y caminos a la 

entidad al ampliar y modernizar la red como pieza 

clave para el desarrollo económico y sostenible de 

Hidalgo.

04 - Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e 

Infraestructura Transformadora

01 - Construir, conservar, recuperar, reconstruir, 

rehabilitar y ampliar la red estatal de carreteras, 

carreteras alimentadoras, caminos rurales, brechas 

y puentes, con una visión de largo plazo y 

austeridad responsable.

(en caso que aplique)

Proyectos Relacionados
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III. Análisis de la situación actual

EL MUNICIPIO DE PISAFLORES ES UNO DE LOS OCHENTA Y CUATRO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE 

HIDALGO, MEXICO. CUYA CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD DE PISAFLORES. EL MUNICIPIO CUENTA CON UN 

TOTAL DE 17,379 HABITANTES. EL CLIMA QUE PREVALECE EN LA REGION ES EL SEMICALIDO HUMEDO CUENTA CON 

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIA, NEBLINA O SOL), PREDOMINANTES, RELACIONADO CON LA ZONA EN LA QUE 

SE ENCUENTRA UBICADO EL MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO. ESTA LOCALIDAD CUENTA CON UN MICROCLIMA 

TOPLICAL LLUVIOSO CON UNA TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 26°C., CUENTA CON SERVICIOS BASICOS A NIVEL 

MUNICIPAL COMO AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION E INFRAESTRUCTURA VIAL.

LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE CUENTA EN PARTE CON SERVICIOS BASICOS COMO AGUA POTABLE, 

DRENAJE, ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION E INFRAESTRUCTURA VIAL; SU PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA 

ES LA GANADERIA Y LA AGRICULTURA, SIENDO LA CALLE DE ACCESO UNA VIA PRINCIPAL DE ACCESO A LAS 

VIVIENDAS Y SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES QUE PONE EN RIESGO A LA COMUNIDAD EN GENERAL 

DEBIDO A QUE ES TERRACERIA Y YA CUENTA CON MUCHOS BACHES, EN TIEMPO DE LLUVIAS EL AGUA DAÑA LA 

SUPERFIE DE RODAMIENTOS Y POR LA PENDIENTE AFECTA LA CONDUCCION VEHICULAR Y A LOS PEATONES 

DIFICULANDO EL PODER TRANSITAR POR LA CALLE. LOS PROVEEDORES DE TODO TIPO AUMENTAN SUS COSTOS 

POR LOS SERVICIOS QUE OFRECEN YA QUE TIENEN QUE TRANSITAR POR LA CALLE EN MALAS CONDICIONES Y ESTO 

LES GENERA MAS GASTOS EN INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO DE SUS VEHÍCULOS, SITUACIÓN QUE SE VE 

REFLEJADA EN LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS. POR LO QUE SE VEN OBLIGADOS A TAPAR LOS BACHES CON 

MATERIAL AL ALCANZE PARA PODER TRANSITAR EN ESTAS CONDICIONES, CABE MENCIONAR QUE LA CALLE 

ACTUALMENTE CUENTA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA VIAL.

Descripción de la Problematica:

Fotografias
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Análisis de la Oferta Actual:
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EN LA CALLE DE ACCESO DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CADENAMIENTO: LONGITUD TRAMO 1 DE 80.00 ML. CON UN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+ 080.00. Y LONGITUD 

TRAMO 2 60.00 ML. CON UN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+060.00 

SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO 560.00 METROS CUADRADOS.

LONGITUD: TRAMO 1 80  METRO LINEALES Y TRAMO 2 60 METROS LINIALES.

ANCHO DE CORONA: 4 m

No. DE CARRILES: 1

VELOCIDAD DE OPERACION; 10 KM/H

TIEMPO DE RECORRIDO: 29 SEGUNDOS EN 80.00 M. Y 22 SEGUNDOS EN 60 M.

TIPO DE TERRENO: LOMERIO

TIPO DE SUELO: TIPO "II

IRI: 8.00

TIPO DE CARRETERA: TIPO E

SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERIA

ESTADO FÍSICO: MALO ESTADO Y EN PÉSIMAS CONDICIONES DEBIDO A LA FORMACIÓN DE GRANDES BACHES 

PRODUCTO DE LA ACCIÓN COMBINADA DEL TRÁNSITO PESADO Y CONSTANTE ADEMÁS DE CARECER DE UN BOMBEO 

ADECUADO AL CAMINO EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS. LOS SERVICIOS CON QUE CUENTA LA VÍA DE COMUNICACIÓN 

SON LOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN.

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 154 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 18,090 HABITANTES (RESTO DE POBLACION DEL MUNICIPIO)

TDPA: 15 VEHICULOS

CLASIFICASION VEHICULAR: TIPO A (AUTOMOVILES)

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida Impacto

ACTIVIDADES A REALIZAR: SE ESCARIFICA EL TERRENO CON LA 

MOTOCONFORMADORA, SE DEPOSITA MATERIAL SELECCIONADO 

PARA REVESTIR LA CALLE, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A 

AFINAR Y FINALMENTE SE COMPACTA. ESTE PROCESO TIENE UN 

COSTO DE $ 80,000.00 Y UN PERIODO DE DURABILIDAD DE 1.5 AÑOS 

DE TAL MANERA QUE REQUIERE DE CONTINUIDAD PARA MANTENER 

EN OPTIMAS CONDICIONES LA CALLE.

REVESTIMIENTO DE CALLE DE 

TERRACERIA

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)
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EN LA CALLE DE ACCESO DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CADENAMIENTO: LONGITUD TRAMO 1 DE 80.00 ML. CON UN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+ 080.00. Y LONGITUD TRAMO 2 60.00 ML. CON UN 

CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+060.00 

SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO 560.00 METROS CUADRADOS.

LONGITUD: TRAMO 1 80 METROS LINEALES Y TRAMO 2 60 METROS LINIALES.

ANCHO DE CORONA: 4 m

No. DE CARRILES: 1

VELOCIDAD DE OPERACION; 15 KM/H

TIEMPO DE RECORRIDO: 19 SEGUNDOS EN 80.00 M. Y 14 SEGUNDOS EN 60 M.

TIPO DE TERRENO: LOMERIO

TIPO DE SUELO: TIPO "II

IRI: 6.00

TIPO DE CARRETERA: TIPO E

SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERIA

ESTADO FÍSICO: SIN BACHES NI HUNDIMIENTOS, CON UNA RASANTE UNIFORME, PERO EN UN FUTURO VOLVERÁN LOS BACHES POR EL TRÁNSITO 

PESADO Y LAS CORRIENTES DE AGUAS PROVOCADAS POR LAS LLUVIAS, YA QUE AGUA ARRASTRA EL MATERIAL Y EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL ES DE 

APROXIMADAMENTE 6 MESES. LA VÍA DE COMUNICACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 154 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 18,090 HABITANTES (RESTO DE POBLACION DEL MUNICIPIO)

TDPA: 15 VEHICULOS

CLASIFICASION VEHICULAR: TIPO A (AUTOMOVILES)

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción Costo

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA 

PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

$834,217.90

CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM EN CALLE A LA PRIMARIA Y 

CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

$1,350,000.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*
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UNA VES ANALIZADAS LAS ALTERNATIVAS SE ELIGE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE 

DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, POR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTO TÉCNICO:

MATERIALES: EN LA ALTERNATIVA ELEGIDA SE CONTEMPLA EL USO DE MATERIALES CONVENCIONALES, COMO LO ES CEMENTO, ARENA Y GRAVA 

PRINCIPALMENTE; LOS CUALES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA POR SER HABITUALMENTE USADOS EN EL MUNICIPIO; EN CAMBIO EN LA 

SEGUNDA SE REQUERIRÍA MATERIAL ASFALTICO EL CUAL SE CONSIGUE FUERA POR QUE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UNA PLANTA PARA ESTE TIPO 

DE MATERIAL.

MANO DE OBRA: EN LA PRIMER ALTERNATIVA SE CUBRE CON MANO DE OBRA LOCAL, EN CAMBIO PARA LA SEGUNDA SE NECESITA TRAER DE FUERA, 

YA QUE DENTRO DEL MUNICIPIO NO SE ENCUENTRA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

NORMATIVA: AMBAS CUMPLEN CON LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT).

ECONÓMICO:

MATERIALES: EN LA PRIMERA OPCIÓN, AL CONSEGUIRLOS FÁCILMENTE EN LA ZONA, REPRESENTA MENOS INVERSIÓN EN ACARREOS, MANO DE 

OBRA Y DISMINUYE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, LO QUE REPRESENTA MENOS COSTO; CASO CONTRARIO A LA SEGUNDA, QUE REQUIERE DE UNA 

INVERSIÓN MUCHO MAYOR PARA CUMPLIR CON LOS INSUMOS QUE REQUIERE EL PROYECTO.

MANO DE OBRA: LA ALTERNATIVA ELEGIDA PERMITE EL USO DE MANO DE OBRA LOCAL, CASO CONTRARIO PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA QUE 

REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO Y SE TENDRÍA QUE CONTRATAR EXTERNAMENTE, 

LO QUE GENERARÍA UN INCREMENTO EN LOS COSTOS.

NORMATIVA: AMBAS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y NORMAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT); SE ELIGE 

LA PRIMERA POR SER DE MAS BAJO COSTO Y DE IGUAL MANERA REQUERIR MENOS INVERSIÓN PARA MANTENIMIENTO QUE LA SEGUNDA.
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA

VI. Análisis de la SItuación con Proyecto

LA OBRA CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD 

DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE, INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS;  PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, 

BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO (560.00 M2), 

EXCAVACIONES Y COMPACTACION: EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B” (84.00 m3), COMPACTACIONES: A) DEL 

TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES (84.00 m3), AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. (16.80 M3);  PAVIMENTO: 

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, 

ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, (560.00 M2), MURO DE 

CONTENCION: EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO (52.80 M3), PLANTILLA DE 

CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR (31.90 M2), CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA 

ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 (15.95 M3), MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO-ARENA 1:5 (29.92 M3) E INFORMACION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.22 X 1.22 M. A BASE DE LAMINA CAL. 

18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 2" X 2" (1.00 PIEZA).

Descripción General del Proyecto:

Descripción de los componentes
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Descripción Cantidad MontoComponente Costo Unitario

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, 

ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS 

PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO 

REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO 

TOPOGRAFICO

 560.00  3,248.00PRELIMINARES  5.80

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON 

MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN 

SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 

1,200 M2, COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO 

NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS 

TERRAPLENES Y AGUA EMPLEADA PARA 

COMPACTACIÓN

 84.00  5,564.16EXCAVACIONES Y COMPACTACION  66.24

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2. 

DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO 

RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN 

PERIMETRO, CURADO, MALLA 

ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: 

ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA 

METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA 

LOSA

 560.00  548,800.00PAVIMENTO  980.00

MURO DE CONTENCION; EXCAVACIÓN A MANO, 

MATERIAL SECO TIPO II, PLANTILLA DE 

CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 

100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR, CIMIENTOS 

DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA 

CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y MURO DE 

PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO 

CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5

 29.92  156,081.20MURO DE CONTENCION  5,216.62

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 

1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE 

OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 

SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO 

ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES 

FORMANDO UNA RETÍCULA DE 

APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO 

EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO 

ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE 

PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL 

TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS 

POSTES COLADAS CON CONCRETO FC= 150 

KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A 

DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO 

PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y 

ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, 

MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 

OBRATRIANGULAR DE 1.00 DE ANCHO (0.70 

X0.30 M) CONCRETO HIDRAULICO F C= 150 

KG/CM2

 1.00  5,460.00INFORMACION  5,460.00
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 1,234.92  11,728.66  719,153.36Total

IVA 16%  115,064.54Deducciones:

 834,217.90Gran Total:

Aspectos Técnicos:
LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LAS NORMAS TECNICAS DEL INSTITUTO MEXICANO 

DEL CONCRETO NMX-C-083-ONNCCE-2002 Y NMX-C-191-ONNCCE-2002

Aspectos Ambientales:
SE CUENTA CON OFICIO EMITIDO POR LA SEMARNATH EN LA CUAL SE ESPECIFICA QUE ESTE PROYECTO NO APLICA EL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL 

DE ACUERDO AL OFICIO SEMARNATH/DGNA-021/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023

Aspectos Legales:

NO REQUIERE PERMISOS YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO DE VIA Y NO AFECTARA A PARTICULARES, BIENES COMUNALES O EJIDALES

Micro
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Coordenadas

Latitud Longitud Localidad
21.181291442185376-99.01976494956286 INICIO TRAMO 1

21.181463608570414-99.01942202240885 TERMINO TRAMO 1

21.179449602121533-99.02252918608922 INICIO TRAMO 2

21.17940038015698 -99.02287849427739 TERMINO TRAMO 2

Análisis de la Oferta:

EN LA CALLE DE ACCESO DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CADENAMIENTO: LONGITUD TRAMO 1 DE 80.00 ML. CON UN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+ 080.00. Y LONGITUD TRAMO 2 60.00 ML. CON UN 

CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+060.00 

SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO 560.00 METROS CUADRADOS.

LONGITUD: TRAMO 1 80 METROS LINEALES Y TRAMO 2 60 METROS LINIALES.

ANCHO DE CORONA: 4 m

No. DE CARRILES: 1

VELOCIDAD DE OPERACION; 20 KM/H

TIEMPO DE RECORRIDO: 15 SEGUNDOS EN 80.00 M. Y 11 SEGUNDOS EN 60 M.

TIPO DE TERRENO: LOMERIO

TIPO DE SUELO: TIPO "II

IRI: 4.00

TIPO DE CARRETERA: TIPO E

SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERIA

ESTADO FISICO: EXCELENTES CONDICIONES EN ESTOS TRAMOS, UNA VEZ TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRÁ UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

UNIFORME CON LA TEXTURA ADECUADA PARA EL USO VEHÍCULAR Y PEATONAL, LOS SERVICIOS CON QUE CUENTA LA VÍA DE COMUNICACIÓN SON LOS 

DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 154 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 18,090 HABITANTES (RESTO DE POBLACION DEL MUNICIPIO)

TDPA: 15 VEHICULOS

CLASIFICASION VEHICULAR: TIPO A (AUTOMOVILES)

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

CON LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE BENEFICIARA EN GRAN MANERA A LA POBLACION DE ESTA COMUNIDAD, YA QUE PERMITIRA UN MAYOR AFORO 

VEHICULAR CON MAS SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS CONTANDO CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MAS AMPLIA Y SEGURA LO QUE 

CONLLEVARA A AHORROS SUSTANCIALES EN TIEMPOS DE TRASLADO Y GASTO DE COMBUSTIBLE GARANTIZANDO ASI LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS 

HABITANTES , ESTE PROYECTO INCREMENTARA EN GRAN MANERA LA SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD PARA LOS HABITANTES, ASI COMO TAMBIEN CON 

ESTE PROYECTO SE PODRA CREAR FUENTES DE EMPLEO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA AL CONTARTAR LA MANO DE OBRA A 

PERSONAS DE LA MISMA LOCALIDAD.



EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA

Metas/Beneficiario

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes

Tipo de Beneficiario:

Unidad:

1-Habitantes

METRO CUADRADO

Cantidad: 560

Hombres Mujeres

Población Objetivo: 69 85

Beneficiarios

Beneficiarios Atendidos:

Beneficiarios Directos:

Beneficiarios Por Atender:

0

69

0

0

85

0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio Cobertura Calidad Cobertura Calidad Observaciones

LOCALIDADMunicipal

Agua Potable 64 REGULAR 97 BUENA

Drenaje 66 REGULAR 95 BUENA

Electrificación 93 BUENA 97 BUENA

Salud 82 BUENA 83 BUENA

Educación 86 BUENA 77 REGULAR

Indicador de Carencias:

NINGUNO
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VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Tipo de Costo ImporteMeta PeriodicidadDescripción y temporalidad

Inversión $ 834,217.90M-560.00 UNICACONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE 

ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO 

VERDE

Costo de Mantenimiento $ 80,000.00560.00 UNA VEZ CADA 10 

AÑOS

SE DEBERÁN REALIZAR LABORES DE CONSERVACIÓN 

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS COMO SON REPOSICIÓN 

DEL PAVIMENTO DAÑADO REEMPLAZANDOLO EN 

PIEDRAS DE 3.00 X 2.00 M, COMPOSTURA DE FISURAS EN 

LOSAS.

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 

1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio Descripción Periodicidad

SOCIAL SE MEJORÓ LA ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS COLINDANTES 

CON LA CALLE, LA ACTIVIDAD 

SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS, ADEMÁS DE MEJORAR 

LA INFRAESTRUCTURA DEL

ENTORNO DISMINUYENDO LAS EMISIONES DE POLVO EN LA ZONA Y 

REDUCCIÓN EN TIEMPOS

DE TRASLADO.

ANUAL (Generados durante 

la vida útil del proyecto)

ECONOMICO AL CONTAR CON VIALIDADES EN CONDICIONES OPTIMAS LA 

POBLACION TENDRA UN SIGNIFICATIVO AHORRO EN TIEMPOS DE 

TRASLADO, GASTO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE SUS 

VEHICULOS.

ANUAL (Generados durante 

la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración
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IX. Consideraciones Generales

CON LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO, LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA AL 

TENER VÍAS DE COMUNICACIÓN DE CALIDAD, CONFIABLES Y SEGURAS, PUES CONTAR CON VÍAS PAVIMENTADAS 

REDUCE LOS TIEMPOS DE TRASLADO, YA QUE TANTO PEATONES COMO VEHÍCULOS SE PUEDEN DESPLAZAR DE 

FORMA SENCILLA Y RÁPIDA POR LA POBLACIÓN Y ZONAS CERCANAS.

A NIVEL MUNICIPIO MEJORA LA IMAGEN URBANA, INCREMENTA LA MOVILIDAD, EL COMERCIO, FACILITA LLEVAR A LA 

LOCALIDAD LOS SERVICIOS QUE SE CARECÍAN POR NO CONTAR CON UNA VÍA TRANSITABLE. SE PUEDEN EVITAR 

CUELLOS DE BOTELLA Y EL TRÁFICO, ESTO GRACIAS A QUE SE CUENTAN CON MÁS VÍAS DE SALIDA O ACCESO.

A NIVEL ESTADO PERMITE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN DICHAS ZONAS, LO CUAL TRAE BENEFICIOS COMO UN 

MAYOR FLUJO DE MERCANCÍAS, VISITANTES, LA PRÁCTICA DE NUEVAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 

COMERCIO Y LA GENERACIÓN DE MÁS RECURSOS ECONÓMICOS. POR LO QUE DA CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Responsable de la información

Areá responsable:

Entidad:

Ramo: Aportaciones Federales

Hidalgo

60 - Municipios 49 - Pisaflores
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INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior

Unidad responsable

Nombre del Indicador:

60 - Municipios

49 - Pisaflores

Definición de Indicador Método de Cálculo Meta del Indicador
Fuente de Información del 

Indicador

Linea Base:Algoritmo

Tiempo de Medición

Tiempo de Ejecución:

Meta del Proyeto:

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo



PRESUPUESTO

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

 ID: R0332/07/03-2024

Version:2 Fecha y hora de Impresion: 12/03/2024  03:43:45p. m.

Obra / Acción

ID: R0332/07/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A 

LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

Modalidad: CONTRATO

Barrio y/o Col:

Localidad: La Escondida de lo Verde

Municipio: 49 - Pisaflores

Localización

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe

PRELIMINARESPartida:

Sub Partida:

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 
10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2  560.000000  5.800000  3,248.000000

SUBTOTAL:  3,248.00

EXCAVACIONES Y COMPACTACIONPartida:

Sub Partida:

EXCAVACIONES

EF24c0098 EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN 
SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: 
ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

M3  84.000000  51.300000  4,309.200000

SUBTOTAL:  4,309.20

EXCAVACIONES Y COMPACTACIONPartida:

Sub Partida:

EXCAVACIONES

CM24c0037 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE 
LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%

M3  84.000000  5.000000  420.000000

SUBTOTAL:  420.00

EXCAVACIONES Y COMPACTACIONPartida:
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EXCAVACIONES Y COMPACTACIONPartida:

Sub Partida:

EXCAVACIONES

CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. M3  16.800000  49.700000  834.960000

SUBTOTAL:  834.96

PAVIMENTOPartida:

Sub Partida:

PAVIMENTO HIDRÁULICO

EF24c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 
15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN 
PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE 
CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, 
ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2  560.000000  980.000000  548,800.000000

SUBTOTAL:  548,800.00

MURO DE CONTENCIONPartida:

Sub Partida:

EXCAVACIONES

EF24c0092 EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE 
TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

M3  52.800000  280.000000  14,784.000000

SUBTOTAL:  14,784.00

MURO DE CONTENCIONPartida:

Sub Partida:

PLANTILLAS Y FIRMES

EF24c0135 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE 
ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

M2  31.900000  255.000000  8,134.500000

SUBTOTAL:  8,134.50

MURO DE CONTENCIONPartida:

Sub Partida:

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0195 CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3  15.950000  2,890.000000  46,095.500000

SUBTOTAL:  46,095.50

MURO DE CONTENCIONPartida:

Sub Partida:

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0202 MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 
1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

M3  29.920000  2,910.000000  87,067.200000

SUBTOTAL:  87,067.20

INFORMACIONPartida:

Sub Partida:

MAMPARA
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INFORMACIONPartida:

Sub Partida:

EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE 
OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE 
FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE 
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE 
FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL 
LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS 
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS 
AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN 
VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA  1.000000  5,460.000000  5,460.000000

SUBTOTAL:  5,460.00

SUBTOTAL 1:

 $115.064,54IVA 16%

 719,153.36

 $ 834.217,90TOTAL:
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CONTRATO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Instancia Ejecutora

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Unidad Responsable: Municipios

 ID: R0332/07/03-2024

Version:2 Fecha y hora de Impresion: 12/03/2024  03:43:47p. m.

Obra / Acción

ID: R0332/07/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A 

LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

Localización

CONTRATO

Municipio:

Localidad:

Barrio y/o Col:

Modalidad:

49 - Pisaflores

La Escondida de lo Verde

Partida Importe

 3,248.00PRELIMINARES $

 5,564.16EXCAVACIONES Y COMPACTACION $

 548,800.00PAVIMENTO $

 156,081.20MURO DE CONTENCION $

 5,460.00INFORMACION $

Total :$  719,153.36

IVA 16%  $ 115.064,54

Otros(Beneficiarios, Recursos Propios):

Gran Total:$

 0,00

Municipal:
 834.217,90

 0,00

Estructura Financiera:

Federal:

 0,00
Estatal:

$

$

$

$

$834,217.90
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GENERADOR DE OBRA

Instancia Ejecutora

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Unidad Responsable: Municipios

 ID: R0332/07/03-2024
Version:2 Fecha y hora de Impresion: 12/03/2024  03:43:55p. m.

ID: R0332/07/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 

A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

Obra / Acción

49 - Pisaflores

Modalidad: CONTRATO

Barrio y/o Col:

Localidad: La Escondida de lo Verde

Municipio:

Localización
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  PRELIMINARES

SubPartida:  

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 CALLE A LA PRIMARIA 0+000 AL 0+080.00  80.0000  4.0000  1.0000  320.000000

M2 CALLE DE ARRIBA 0+000 AL 0+060.00  60.0000  4.0000  1.0000  240.000000

 560.000000SubTotal:

Partida:  EXCAVACIONES Y COMPACTACION

SubPartida:  

EXCAVACIONES

EF24c0098 EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO 
Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

M3 CALLE A LA PRIMARIA 0+000 AL 0+080.00  80.0000  4.0000  0.1500  1.0000  48.000000

M3 CALLE DE ARRIBA 0+000 AL 0+060.00  60.0000  4.0000  0.1500  1.0000  36.000000

 84.000000SubTotal:

Partida:  EXCAVACIONES Y COMPACTACION

SubPartida:  

EXCAVACIONES

CM24c0037 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%

M3 CALLE A LA PRIMARIA 0+000 AL 0+080.00  80.0000  4.0000  0.1500  1.0000  48.000000

M3 CALLE DE ARRIBA 0+000 AL 0+060.00  60.0000  4.0000  0.1500  1.0000  36.000000

 84.000000SubTotal:

Partida:  EXCAVACIONES Y COMPACTACION

SubPartida:  

EXCAVACIONES

CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.

M3 CALLE A LA PRIMARIA 0+000 AL 0+080.00  80.0000  4.0000  0.1500  0.2000  9.600000

M3 CALLE DE ARRIBA 0+000 AL 0+060.00  60.0000  4.0000  0.1500  0.2000  7.200000

 16.800000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  PAVIMENTO

SubPartida:  

PAVIMENTO HIDRÁULICO

EF24c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE 
CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 CALLE A LA PRIMARIA 0+000 AL 0+080.00  80.0000  4.0000  1.0000  320.000000

M2 CALLE DE ARRIBA 0+000 AL 0+060.00  60.0000  4.0000  1.0000  240.000000

 560.000000SubTotal:

Partida:  MURO DE CONTENCION

SubPartida:  

EXCAVACIONES

EF24c0092 EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO 
COMPACTO)

M3 AREA DE DEZPLANTE 
DEL  MURO DE 
CONTENCION 
TRAMO=9.25+12.75=22.
00 ML

0+000.00 AL 0+022.00  22.0000  1.5000  1.6000  1.0000  52.800000

 52.800000SubTotal:

Partida:  MURO DE CONTENCION

SubPartida:  

PLANTILLAS Y FIRMES

EF24c0135 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 AREA DE DEZPLANTE 
DEL MURO DE 
CONTENCION 
TRAMO=9.25+12.75=22.
00 ML

0+000.00 AL 0+022.00  22.0000  1.4500  1.0000  31.900000

 31.900000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  MURO DE CONTENCION

SubPartida:  

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0195 CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 SECCION 
RECTANGULAR DEL 
CIMIENTO, AREA=0.725 
M3 X  22.00 ML = 15.95 
M3

0+000.00 AL 0+022.00  22.0000  1.4500  0.5000  1.0000  15.950000

 15.950000SubTotal:

Partida:  MURO DE CONTENCION

SubPartida:  

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0202 MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 SECCION 
TRAPEZOIDAL DEL 
MURO DE 
CONTENCION, 
AREA=1.36 M3 X  22.00 
ML = 29.92 M3

0+000.00 AL 0+022.00  22.0000  0.7000  2.0000  1.0000  29.920000

 29.920000SubTotal:

Partida:  INFORMACION

SubPartida:  

MAMPARA

EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE 
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS 
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA MAMPARA 
INFORMATIVA

 0.0000  1.0000  1.000000

 1.000000SubTotal:
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ID: R0332/07/03-2024

Version:2 Fecha y hora de Impresion: 12/03/2024  03:43:57p. m.

PROGRAMA DE OBRA

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

ID: R0332/07/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE 

ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE

Obra / Acción

Localización
49 - Pisaflores

CONTRATO

Municipio:

Localidad:

Barrio y/o Col:

Modalidad:

La Escondida de lo Verde

A)  DE ACTIVIDADES
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Partida Unidad Mes12Mes11Mes10Mes9Mes8Mes7Mes6Mes5Mes4Mes3Mes2Mes1Cantidad

 560.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 3,248.00
M2

PRELIMINARES

 84.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 5,564.16
M3

EXCAVACIONES Y COMPACTACION

 560.000000  274,400.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 274,400.00
M2

PAVIMENTO

 29.920000  78,040.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 78,040.60
M3

MURO DE CONTENCION

 1.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 5,460.00
PZA

INFORMACION

 56,390.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 58,674.04IVA

B)  DE INVERSIÓN

Mes12Mes11Mes10Mes9Mes8Mes7Mes6Mes5Mes4Mes3Mes2Mes1ImportePartida

 $ 3.248,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 3,248.00PRELIMINARES

 $ 5.564,16  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 5,564.16EXCAVACIONES Y COMPACTACION

 $ 274.400,00  $ 274.400,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 548,800.00PAVIMENTO

 $ 78.040,60  $ 78.040,60  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 156,081.20MURO DE CONTENCION

 $ 5.460,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 5,460.00INFORMACION

 $ 58.674,04  $ 56.390,50  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 115,064.54IVA

 425,386.80TOTAL:  408,831.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

ACUMULADO:

 $ 425.386,80

 $ 834.217,90
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