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LIC. RICARDO GARCIA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN GENERAL DE VALIDACIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XVI - JACALA - 49 - Pisaflores - 018 - El Durazno

Barrio, Colonia, Ejido:

Ejercicio Fiscal: 2024

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Programa Sectorial: 20 - Inversión

Programa Presupuestario: Inversión en Municipios

Unidad Responsable: Municipios

Nombre de la Obra / Acción: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO

Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Inversión

Total

Inversión

Federal

Inversión

Estatal

Inversión

Municipal

Inversión

Otros

$499,147.13 $0.00 $0.00 $499,147.13

Inversión

Beneficiarios

Inversión

Rec. Propios

$0.00 $0.00 $0.00

Fuente de 

Financiamiento
FAISM

Estructura Financiera

Programa Municipal: S41 - AGUA POTABLE

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se 

realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad 

absoluta de su contenido y veracidad. 
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CÉDULA DE REGISTRO

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal:49 - PISAFLORES

Obra / Acción

ID: R0559/20/03-2024 /REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL 

DURAZNO

Datos Generales

Tipo de Solicitud:

Nombre de la Obra:

FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL: 2024

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO

FECHA DE INGRESO: 20/03/2024  

Descripción: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO. INCLUYE PRELIMINARES: TRAZO Y 

NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 (400.00 M2), RED DE DISTRIBUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: 

ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y 

PRUEBAS, TUBERIA DE FO. GO. DE 2" DE DIAMETRO. (210.00 M.L.), SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO 

GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO (34.00 PIEZAS), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2” DE 

DIAMETRO (5.00 PIEZAS),  TUBERIA DE FO. GO. DE 1 1/2" DE DIAMETRO. (290.00 M.L.), SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 

LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO (46.00 PIEZAS), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO 

DE 1 1/2 DE DIAMETRO (6.00 PIEZAS), ATRAQUES:  EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS 

LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA (1.08 M3), 

CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2 DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M., 

INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., (80.00 PIEZAS), 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS 

FESTER FESTERFELT 15, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA (18.84 M2), CAJA 

DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (3.00 PZA), 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 ½ (3.00 PZA),  SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 1 ½ (2.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M.

(1.00 PIEZAS), SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 MM. (12") (80.00 KG), 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" (1.00 PZA), ), CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 

1.00 X 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE 

REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO (1.00 PIEZAS) E INFORMACION: SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 

SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" (1.00 PIEZAS).
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CÉDULA DE REGISTRO

Contrato

Rehabilitacion

Modalidad de Ejecución:

Tipo de Obra:

Estructura Financiera

INVERSIÓN

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

OTROS

TOTAL:

$0.00

$0.00

$499,147.13

$0.00

$499,147.13

Calendario de Inversión

MUNICIPAL

Mes 12Mes 11Mes 10Mes 09Mes 08Mes 07Mes 06Mes 04Mes 02Mes 01Partida TotalMes 03 Mes 05

614001  255,402.57  243,744.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  499,147.13

 255,402.57  243,744.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  499,147.13TOTAL

 255,402.57  243,744.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  499,147.13TOTAL

Número de Meses  2

Clasificación Contable Presupuestal

Obra:

Alineación PED

 - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

02 - DESARROLLO SOCIAL

02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Ramo:

Finalidad:

Función:

Unidad 

Responsable:
60 - MUNICIPIOS

Unidad 

Presupuestal:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

49 - PISAFLORES

Ejercicio Fiscal: 2024

Fuente de 

Financiamiento:
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CÉDULA DE REGISTRO

03 - ABASTECIMIENTO DE AGUA

04 - ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA

K0020 - INVERSIÓN

46 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

SubFunción:

Eje Temático 

Plan Estatal:

Programa:

SubPrograma:

Estratégia:

Línea de Acción:

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio 

Geográfico:
49018 - 49018 PISAFLORES

Objetivo: 002 - FOMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y USOS EN LA ENTIDAD.

Indicador 

Estratégico

Objetivo 

Transversal

Indicador de 

Gestión

00-NO APLICAPolítica Sectorial:

00-NO APLICA

00-NO APLICA

Meta ODS: 01 - FA - LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS.

5.2.1 AGUA POTABLEIndicador Plan 

Municipal

Indicador PED: 00-NO APLICA

LIC. RICARDO GARCIA TORRES ING. FELIPE VEGA CONTRERAS

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PISAFLORES RESPONSABLE TECNICO

8481699Cédula Profesional:

EnlaceTitular

Responsables de la información: 
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Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Página 1 de 16ID:

Version:5

R0559/20/03-2024

Fecha y hora de Impresion: 02/04/2024  04:08:54p. m.

Obra / Acción

ID: R0559/20/03-2024 / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación: 

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión

(con IVA, para registro)

Monto total de inversión

(sin  IVA, para evaluación)

$499,147.13

Fuentes de Financiamiento

$430,299.25

Origen %
Monto

(Incluye Iva)

Federal

Estatal

Municipal

Beneficiario

Recursos Propios

 $0.00

 $0.00

 $499,147.13

 $0.00

 $0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $499,147.13Total 100%

Inversión Otros

 $0.00 0.00

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución

Termino de ejecución

Num de años de operación

MES 01

MES 02

 20

Ejercicio Fiscal Monto

2024 $499,147.13

Calendario de Inversión
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Localización Geográfica del Proyecto

Localizacion:  
El municipio de Pisaflores colinda al norte con el estado de San Luis Potosí; al este con el estado de San Luis Potosí y el municipio de Chapulhuacán; al sur 

con los municipios de Chapulhuacán y La Misión; al oeste con los estados de Querétaro y San Luis Potosí. De acuerdo con los resultados que presentó la 

Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 17,379 habitantes.

Ubicación:

Región:

Municipio:

Localidad:

Barrio, Colonia, Ejido:

Tipo de Localid

Municipal

XVI - JACALA

49 - 49 - Pisaflores

018 - El Durazno

POBLACIÓN RURAL
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II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatal

Programa Relacionado Objetivo/Estrategia Linea de Acción

01 - Infraestructura para el desarrollo social y 

sostenible.

02 - Fomentar el manejo integral del agua para las 

diversas actividades y usos en la entidad.

04 - Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e 

Infraestructura Transformadora

03 - Incrementar la cobertura y ampliar el acceso al 

agua potable en la vivienda, con la participación de 

todas y todos.

(en caso que aplique)

Proyectos Relacionados
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III. Análisis de la situación actual

EL MUNICIPIO DE PISAFLORES ES UNO DE LOS OCHENTA Y CUATRO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE 

HIDALGO, MEXICO. CUYA CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD DE PISAFLORES. EL MUNICIPIO CUENTA CON UN 

TOTAL DE 18,244 HABITANTES. EL CLIMA QUE PREVALECE EN LA REGION ES EL SEMICALIDO HUMEDO CUENTA CON 

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIA, NEBLINA O SOL), PREDOMINANTES, RELACIONADO CON LA ZONA EN LA QUE 

SE ENCUENTRA UBICADO EL MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO. ESTA LOCALIDAD CUENTA CON UN MICROCLIMA 

TOPLICAL LLUVIOSO CON UNA TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 26°C., CUENTA CON SERVICIOS BASICOS A NIVEL 

MUNICIPAL COMO AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION E INFRAESTRUCTURA VIAL.

LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO CUENTA EN PARTE CON SERVICIOS BASICOS COMO AGUA POTABLE, DRENAJE, 

ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION E INFRAESTRUCTURA VIAL; SU PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA ES LA 

GANADERIA Y LA AGRICULTURA, EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE HAY UNA ZONA DE LA COMUNIDAD QUE OPERA DE 

MANERA DEFICIENTE, YA QUE EL TUBO DE LA RED DE DISTRIBUCION EL DIAMENTRO YA ES INSUFICIENTE DEBIDO A 

INCREMENTO DE LA POBLACION YA QUE ESTE TIENE MAS DE 20 AÑOS DE HABERSE INSTALADO, ESTA EN MAL 

ESTADO,  PRESENTA FUGAS QUE CAUSAN EL DEFICIT DEL SERVICIO Y SU VULUMEN DE CAPACIDAD ES INSUFICIENTE 

PARA LA LOCALIDAD, POR LO QUE LOS HABITANTES VEN AFECTADAS EN SU DOTACION DEL SERVICIO DIARIO, COMO 

LO SON DE ALIMENTACION E HIGIENE PRINCIPALMENTE; SE VEN EN LA NECESIDAD DE INVERTIR TIEMPO DE SUS 

JORNADAS DE TRABAJO Y DINERO PARA TRASLADAR DE LUGARES PARA CONSEGUIR EL VITAL LIQUIDO AUNQUE SEA 

EN MINIMAS CANTIDADES PARA SATISFACER ALGUNAS DE SUS NECESIDADES BASICAS Y COMPRAR LA DE 

CONSUMO. 

SERVICIOS CON LOS QUE SE CUENTA EN LA ZONA DE TRABAJO: ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA VIAL.

Descripción de la Problematica:

Fotografias
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Análisis de la Oferta Actual:



EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA

ACTUALMENTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE OPERA A UN 65% POR LO QUE NO ES SUFICIENTE PARA BRINDAR 

ESTE SERVICIO A TODAS LAS PERSONAS DE ESTA LOCALIDAD YA QUE HAY VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL 

SERVICIO ADECUADAMENTE Y EN UN TRAMO LA LINEA EXISTENTE SE ENCUENTRA DETERIORADA Y EL DIAMETRO YA 

NO ES SUFICIENTE,  PRESENTANDO RUPTURAS POR DONDE SE FILTRA SUCIEDAD Y PIERDE PRESION, LO QUE 

OCASIONA FALLAS CONSTANTEMENTE, POR LO QUE EL AGUA NO LLEGA DE MANERA SUFICIENTE Y CON BUENA 

CALIDAD PARA SU CONSUMO A LAS VIVIENDAS.

ESTADO FÍSICO: MAL ESTADO Y EN PÉSIMAS CONDICIONES,  EN EL TRAMO 1, TUBERIA DE SALIDA DEL TANQUE, 

DIAMETRO 1” INSUFICIENTE, EN MAL ESTADO, EN TRAMO 2 Y 3 LA TUBERÍA DE Fo.Go. DE 1" CON RUPTURAS MAL 

COLOCADA Y DETERIORADA, EN GENERAL ESTA EN MAL ESTADO. 

SERVICIOS CON LOS QUE SE CUENTA EN LA ZONA DE TRABAJO: ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA VIAL.

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 44 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 176 HABITANTES (POBLACION DE LA COMUNIDAD DE EL NOGAL, MANZANA DE LA MISMA 

LOCALIDAD)

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida Impacto

SE LLEVARÁ A CABO LA LIMPIEZA DE LA TUBERÍA, EL REEMPLAZO DE 

LOS TRAMOS EN MAL ESTADO ESTA MEDIDA TIENE UN COSTO DE $ 

35,000.00 Y UNA DURABILIDAD DE UN AÑO.

MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

ACTUALMENTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE OPERA A UN 65% DE EFICIENTE CON EL CAMBIO DE LA TUBERÍA DAÑADA, SIN EMBARGO COMO LA 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN GENERAL FUE COLOCADA HACE MAS DE 20 AÑOS, PRESENTA FRACTURAS EN OTROS TRAMOS, POR LO QUE SE 

REQUIERE DE MAYOR INVERSION PARA IR REPARANDO LA TUBERÍA CADA VEZ QUE PRESENTA FALLAS, ADEMAS DE QUE EL SERVICIO SE VE 

INTERRUMPIDO CONSTANTEMENTE POR LAS REPARACIONES QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO PARA MANTENER EN OPERACION EL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, POR LO QUE NO ES SUFICIENTE PARA BRINDAR ESTE SERVICIO A TODAS LAS PERSONAS DE ESTA LOCALIDAD.

ESTADO FÍSICO: TUBERÍA DE Fo.Go. DE 1" EN REGULARES CONDICIONES.

SERVICIOS CON LOS QUE SE CUENTA EN LA ZONA DE TRABAJO: ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA VIAL.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 44 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 176 HABITANTES (POBLACION DE LA COMUNIDAD DE EL NOGAL, MANZANA DE LA MISMA LOCALIDAD)

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución
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Descripción Costo

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO. $499,147.13

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC. DE 2” Y  

1 ½”

$350,000.00

UNA VEZ REVISADAS LAS ALTERNATIVAS Y CONSIDERANDO EL MATERIAL CON EL CUAL ESTA CONSTRUIDA LA LÍNEA EXISTENTE, SE ELIGE 

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO. ADEMÁS POR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

TÉCNICOS:

MATERIAL: EN LA PRIMERA ALTERNATIVA SE CONSIDERA EL USO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Y EN LA SEGUNDA MATERIAL PVC; PARA 

AMBOS CASOS SE PUEDE ENCONTRAR DENTRO DEL MUNICIPIO; PERO DE ACUERDO A LA ZONA DE TRABAJO Y LA RESISTENCIA DEL MATERIAL PARA 

SU MANEJO SE OPTA POR LA PRIMERA OPCIÓN, Y ADEMÁS, PRESENTA ALGUNAS VENTAJAS COMO LO SON: TIENE MAS VIDA ÚTIL; ES RESISTENTE A 

LA PRESIÓN, NO REQUIERE DE UN TRABAJO MANUAL TAN INTENSIVO; A DIFERENCIA DEL PVC, QUE REQUERIRÍA IR ENTERRADO, CON LO QUE SE 

INCREMENTA LA SENSIBILIDAD A LOS GOLPES, POR LO TANTO, FRACTURAS Y ES MENOS RESISTENTE A LA PRESIÓN

 MANO DE OBRA: PARA LA PRIMERA OPCIÓN SE PUEDE ENCONTRAR DENTRO DEL MUNICIPIO, YA QUE EL PROCESO ES MAS CONOCIDO POR SER 

HABITUALMENTE USADO EN LA ZONA, A DIFERENCIA DE LA SEGUNDA DONDE SE REQUERIRÍA TRAER DE FUERA.

PROCESO: EN LA ALTERNATIVA ELEGIDA EL MATERIAL PERMITE QUE SE TRASLADE SIN NINGUNA DIFICULTAD AL SITIO DEL PROYECTO SIN MERMAR SU 

CALIDAD; PUDIENDO MONTAR Y ENSAMBLAR DE MANERA SEGURA Y FÁCIL, AL IR COLOCADO SOBRE ATRAQUES SU INSPECCIÓN ES BASTANTE 

SENCILLA YA QUE SE SUELE EXAMINAR A SIMPLE VISTA Y SE ASEGURA ANTE UN POSIBLE DESPLAZAMIENTO; A DIFERENCIA DEL PVC, QUE NECESITA 

DE TRABAJO EXTRA PARA HACER ZANJAS Y COLOCARLO.

NORMATIVA: CUMPLE CON LAS NORMAS DE LA CNA, PARA ASEGURAR LA DISTRIBUCIÓN DE MANERA EFICIENTE DE DEL VITAL LIQUIDO.

ECONÓMICOS:

MATERIALES: AL ENCONTRARSE AMBOS DENTRO DE LA ZONA SE FACILITA SU ADQUISICIÓN, SIN EMBARGO, EL FIERRO GALVANIZADO ES MAS 

RESISTENTE PARA SU MANEJO, TRASLADO Y COLOCACIÓN, A DIFERENCIA DEL PVC, DONDE LA FRACTURA DE LAS PIEZAS SUGIERE UNA INVERSIÓN 

MAYOR

.

MANO DE OBRA: EN LA PRIMERA REPRESENTA AHORROS, YA QUE SE CONSIGUE EN EL MUNICIPIO; A DIFERENCIA DE LA SEGUNDA DONDE SE TENDRÍA 

QUE TRAER DE FUERA.

PROCESO: EN LA PRIMERA ALTERNATIVA PERMITE EL TRASLADO Y ENSAMBLE FÁCIL DEL MATERIAL, ASEGURANDO DE ESTA MANERA SU CALIDAD, A 

DIFERENCIA DE LA SEGUNDA DONDE ESTA PUEDE VERSE AFECTADA AL EXPONERSE A QUIEBRES DURANTE SU COLOCACIÓN, Y EL MANTENIMIENTO ES 

MENOR YA QUE SE PUEDE REVISAR DE FORMA SUPERFICIAL A COMPARACIÓN DEL PVC.

NORMATIVA: AL ASEGURAR LA DISTRIBUCIÓN A LARGO PLAZO, DE MANERA EFICIENTE Y CON CALIDAD DEL VITAL LIQUIDO, SE CUMPLEN CON LAS 

NORMAS DE LA CNA.

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA

VI. Análisis de la SItuación con Proyecto

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO. INCLUYE PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA 

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 (400.00 M2), RED DE DISTRIBUCION SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO 

GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, 

TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, TUBERIA DE Fo. Go. DE 2" DE DIAMETRO. (210.00 M.L.), SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 

LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO (34.00 PIEZAS), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2” DE DIAMETRO (5.00 

PIEZAS),  TUBERIA DE Fo. Go. DE 1 1/2" DE DIAMETRO. (290.00 M.L.), SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE 

DIAMETRO (46.00 PIEZAS), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 1 1/2 DE DIAMETRO (6.00 PIEZAS), ATRAQUES:  

EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA 

A BORDE DE ZANJA (1.08 M3), CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f´c=150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., 

INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., (80.00 PIEZAS), SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFELT 15, PARA 

COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA (18.84 M2), CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES: SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (3.00 PZA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 

1 ½ (3.00 PZA),  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 1 ½ (2.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO 

SENCILLO DE 4" X 1.10 M.(1.00 PIEZAS), SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12") (80.00 KG), 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" (1.00 PZA), ), CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS 

INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE 

CONCRETO ARMADO (1.00 PIEZAS) E INFORMACION: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA 

A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" (1.00 PIEZAS).

Descripción General del Proyecto:

Descripción de los componentes
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Descripción Cantidad MontoComponente Costo Unitario

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA 

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 

M2

 400.00  4,600.00PRELIMINARES  11.50

RED DE DISTRIBUCION SUMINISTRO E 

INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO 

GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES 

HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL 

SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, 

ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, 

ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, TUBERIA DE Fo. Go. 

DE 2" DE DIAMETRO., SUMINISTRO E 

INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 

2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2” DE 

DIAMETRO, TUBERIA DE Fo. Go. DE 1 1/2" DE 

DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 

COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE 

DIAMETRO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUERCA UNION GALVANIZADO DE 1 1/2 DE 

DIAMETRO.

 290.00  353,351.80RED DE DISTRIBUCION  1,218.45

ATRAQUES:  EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN 

MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, 

INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, 

EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, 

CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO 

HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f c=150 Kg/cm2 

DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: CIMBRA DE 

CONTACTO ACABADO APARENTE EN 

CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA 

(FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA 

IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS 

FESTER FESTERFELT 15, PARA COLOCARSE EN 

EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y 

LA TUBERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA 

COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE 

EL CONCRETO Y LA TUBERÍA.

 80.00  28,904.95ATRAQUES  361.31
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CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 

ESFERA ROSCADA DE 1 1/2", SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING 

GALVANIZADO DE 2" A 1 ½,  SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 

1 ½, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS 

ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 

mm. (12"), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ 

GALVANIZADA DE 2", CONSTRUCCION DE CAJA 

DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS 

INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: 

PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE 

REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA 

DE CONCRETO ARMADO.

 1.00  37,992.50CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS 

ESPECIALES

 37,992.50

INFORMACION: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA 

NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA 

NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE 

ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2".

 1.00  5,450.00INFORMACION  5,450.00

 772.00  45,033.76  430,299.25Total

IVA 16%  68,847.88Deducciones:

 499,147.13Gran Total:

Aspectos Técnicos:
LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONAGUA.

Aspectos Ambientales:
SE CUENTA CON OFICIO EMITIDO POR LA SEMARNATH EN LA CUAL SE ESPECIFICA QUE ESTE PROYECTO NO APLICA EL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL 

DE ACUERDO AL OFICIO SEMARNATH/DGNA-021/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023

Aspectos Legales:

CUENTA CON DERECHO DE VÍA, POR SER DE DOMINIO PÚBLICO.
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Micro

Coordenadas

Latitud Longitud Localidad
21.223905993940424-99.04904905810099 INICIO TRAMO 1

21.223695970070573-99.04927287325108 INTERMEDIO 1, TRAMO 1

21.22381209414522 -99.04862377866948 INTERMEDIO 2, TRAMO 1

21.224376555475544-99.04852187962591 INTERMEDIO 3, TRAMO 1

21.22541174036157 -99.04838636580931 FIN TRAMO 1

21.226610190279708-99.04850303924563 TRAMO 2

21.224884294851176-99.04822319644788 TRAMO 3

21.22431408696007 -99.04822879013024 INTERMEDIO,TRAMO 3

21.22387960179715 -99.04800150617803 FIN TRAMO 3

Análisis de la Oferta:
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EL ESTADO FISICO EN EL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTA EN FUNCIONES EN UN 100% Y EN BUENAS 

CONDICIONES PORQUE LA DOTACION DE AGUA POTABLE ES LA ADECUADA PARA CADA FAMILIA DE LA LOCALIDAD.

SE OBTIENE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE FUNCIONAL A BASE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS EN 

500 ML FIJADO EN ATRAQUES DE CONCRETO HIDRAULICO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO:

CADENAMIENTO: TRAMO 1, 0+000.00 AL 0+210.00, TRAMO 2, 0+000 AL 0+090.00 Y TRAMO 3 0+000.00 AL 0+200.00

LONGITUD: 500.00 ML.

ESTADO FISICO: EXCELENTES CONDICIONES EN ESTOS TRAMOS, UNA VEZ TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRÁ EL SERVICIO CON LA DOTACION 

ADECUADA PARA CADA FAMILIA.

SERVICIOS CON LOS QUE SE CUENTA EN LA ZONA DE TRABAJO: ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA VIAL.

SERVICIOS CON LOS QUE SE CUENTA EN LA ZONA DE TRABAJO: ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA VIAL.

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 44 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 176 HABITANTES (POBLACION DE LA COMUNIDAD DE EL NOGAL, MANZANA DE LA MISMA LOCALIDAD)

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

CON EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO

LOS HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA, PUES SE GENERAN LOS SIGUIENTES BENEFICIOS: 

* LOS HABITANTES CONTARAN CON LA SUFICIENTE CANTIDAD DE AGUA POTABLE, LO QUE BENEFICIA PRINCIPALMENTE A SU SALUD. 

*PERMITE A LAS FAMILIAS SATISFACER SUS NECESIDADES FISIOLOGICAS Y DE HIGIENE.

 * TENDRAN AHORROS DE TIEMPO QUE PODRAN INVERTIR EN OTRAS ACTIVIDADES, YA QUE SE EVITAN LOS RECORRIDOS A GRANDES DISTANCIAS 

PARA CONSEGUIR TAN VITAL LIQUIDO. MEJORAS: 

* AL EVITAR LOS RECORRIDOS QUE SE HACIAN PARA CONSEGUIR AGUA, AHORA LAS FAMILIAS PUEDEN REALIZAR SUS ACTIVIDADES ECONOMICAS, 

LOS NIÑOS TIENEN MAS TIEMPO PARA SUS ESTUDIOS. 

* EL SECTOR SALUD MEJORARÁ SU SERVICIO, YA QUE PODRÁ MANTENER SUS ACTIVIDADES NORMALES PUES EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SE 

MANTIENE ESTABLE.

 *LOS PLANTELES EDUCATIVOS PODRAN CONTAR CON UN ESPACIO MÁS ADECUADO, YA QUE MEJORA LA HIGIENE DE LAS INSTALACIONES AL HACER 

LA LIMPIEZA CON REGULARIDAD. 

* MEJORA EL AMBIENTE SOCIAL, PUES SE EVITAN PROBLEMAS A CAUSA DE NO CONTAR CON EL SERVICIO. 

* HAY UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL SERVICIO EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO, YA QUE PERMITE EL SUMINISTRO CONSTANTE, INCLUSIVE EN TIEMPO DE 

SEQUÍA.

AHORROS: * LA ECONOMIA DE LOS HABITANTES SE BENEFICIA PUES NO TIENEN QUE GASTAR EN TRASLADARSE A OTROS LUGARES PARA 

ABASTECERSE DE AGUA POTABLE O COMPRARLA.
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Metas/Beneficiario

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes

Tipo de Beneficiario:

Unidad:

1-Habitantes

METRO LINEAL

Cantidad: 500

Hombres Mujeres

Población Objetivo: 22 22

Beneficiarios

Beneficiarios Atendidos:

Beneficiarios Directos:

Beneficiarios Por Atender:

0

22

0

0

22

0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio Cobertura Calidad Cobertura Calidad Observaciones

LOCALIDADMunicipal

Agua Potable 64 REGULAR 90 BUENA

Drenaje 66 REGULAR 70 REGULAR

Electrificación 93 BUENA 100 BUENA

Salud 82 BUENA 93 BUENA

Educación 86 BUENA 72 REGULAR

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA
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VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Tipo de Costo ImporteMeta PeriodicidadDescripción y temporalidad

Inversión $ 499,147.13M-500.00 UNICAREHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE EL DURAZNO.

Costo de Mantenimiento $ 30,000.00500 UNA VEZ CADA 5 

AÑOS

LIMPIEZA DE TUBERIA, CAMBIO Y SUMINISTRO DE PIEZAS 

DE FO.GO.

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 

1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio Descripción Periodicidad

SOCIAL DISMINUYE LA POBREZA A CAUSA DE LA CARENCIA DE SERVICIOS 

BASICOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, SE PROPICIA BIENESTAR 

SOCIAL, SE INCREMENTA LA HIGIENE POR LO QUE MEJORA LA SALUD, 

EN GENERAL SE IMPACTA POSITIVAMENTE A LA SOCIEDAD CON EL 

SUMINISTRO DE ESTE SERVICIO A NIVEL PERSONAL, FAMILIAR Y 

SOCIAL

ANUAL (Generados durante 

la vida útil del proyecto)

ECONOMICO LAS FAMILIAS YA NO GASTAN EN COMPRAR AGUA EMBOTELLADA, NI 

DEJAN SUS TRABAJOS PARA TYRASLADARSE A PUNTOS LEJANOS 

PARA CONSEGUIR ESTE VITAL LIQUIDO, POR LO QUE TAMBIEN LES 

GENERA AHORROS, EL CUAL PUEDEN OCUPAR PARA SOLVENTAR 

OTROS ASPECTOS COMO VESTIDO, EDUCACION O SALUD.

ANUAL (Generados durante 

la vida útil del proyecto)

SALUD SE MEJORA LA SALUD DE LOS HABITNTES YA QUE DISMINUYEN 

CONSIDERABLEMENTE LOS PROBLEMAS A CAUSA DE 

DESIDRATACION, PROBLEMAS DE LA PIEL, INFECCIONES POR MALA 

HIGIENE O RENALES POR LA POCA INGESTA DE AGUA

ANUAL (Generados durante 

la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

CON LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO: A NIVEL COMUNIDAD MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE EL SERVICIO, LA 

SALUD Y ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS. A NIVEL MUNICIPIO SE REDUCEN LOS ÍNDICES DE POBREZA Y AUMENTA LA 

CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES; A NIVEL ESTADO OFRECE MEJORES OPORTUNIDADES PARA IMPLEMENTAR 

ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE CONTRIBUYAN AL PROGRESO DE LA ENTIDAD, POR LO QUE CUMPLE CON LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO AL ATACAR EL REZAGO EN MATERIA DE CALIDAD Y SERVICIOS 

A LA VIVIENDA Y DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, AL AUMENTAR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 

INCREMENTANDO SU CALIDAD DE VIDA PUES SE DESARROLLA UNA MEJORÍA EN EL DESARROLLO HUMANO Y POR 

ENDE SOCIAL
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Responsable de la información

Areá responsable:

Entidad:

Ramo: Aportaciones Federales

Hidalgo

60 - Municipios 49 - Pisaflores
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INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior

Unidad responsable

Nombre del Indicador:

60 - Municipios

49 - Pisaflores

Definición de Indicador Método de Cálculo Meta del Indicador
Fuente de Información del 

Indicador

Linea Base:Algoritmo

Tiempo de Medición

Tiempo de Ejecución:

Meta del Proyeto:

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo



PRESUPUESTO

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

 ID: R0559/20/03-2024

Version:5 Fecha y hora de Impresion: 02/04/2024  04:09:00p. m.

Obra / Acción

ID: R0559/20/03-2024 / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL 

DURAZNO

Modalidad: CONTRATO

Barrio y/o Col:

Localidad: El Durazno

Municipio: 49 - Pisaflores

Localización

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe

PRELIMINARESPartida:

Sub Partida:

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0080 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 
400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2  400.000000  11.500000  4,600.000000

SUBTOTAL:  4,600.00

RED DE DISTRIBUCIONPartida:

Sub Partida:

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0311 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU 
INSTALACIÓN, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, ACOPLAMIENTO Y 
PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERÍA DE 
Fo. Go. DE 2" DE DIÁMETRO.

M  210.000000  737.800000  154,938.000000

SUBTOTAL:  154,938.00

RED DE DISTRIBUCIONPartida:

Sub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0407 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  29.000000  133.200000  3,862.800000

SUBTOTAL:  3,862.80

RED DE DISTRIBUCIONPartida:
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Partida:Sub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0398 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  5.000000  442.800000  2,214.000000

SUBTOTAL:  2,214.00

RED DE DISTRIBUCIONPartida:

Sub Partida:

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0310 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU 
INSTALACIÓN, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, ACOPLAMIENTO Y 
PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERÍA DE 
Fo. Go. DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.

M  290.000000  642.800000  186,412.000000

SUBTOTAL:  186,412.00

RED DE DISTRIBUCIONPartida:

Sub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0408 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  40.000000  106.200000  4,248.000000

SUBTOTAL:  4,248.00

RED DE DISTRIBUCIONPartida:

Sub Partida:

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0399 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  6.000000  279.500000  1,677.000000

SUBTOTAL:  1,677.00

ATRAQUESPartida:

Sub Partida:

EXCAVACIONES

AA24c0008 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, 
INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, 
TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE 
PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

M3  1.080000  200.000000  216.000000

SUBTOTAL:  216.00

ATRAQUESPartida:

Sub Partida:

TRABAJOS DIVERSOS

EF24c0628 CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE f´c= 150 
Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE 
EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

PZA  80.000000  345.000000  27,600.000000

SUBTOTAL:  27,600.00

ATRAQUESPartida:

Sub Partida:

TRABAJOS DIVERSOS
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ATRAQUESPartida:

Sub Partida:

TRABAJOS DIVERSOS

EF24c0412 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA 
IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFELT 15, PARA COLOCARSE 
EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON 
UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO; INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.

M2  18.840000  57.800000  1,088.950000

SUBTOTAL:  1,088.95

CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALESPartida:

Sub Partida:

VALVULAS

EF24c0430 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (37.5 MM) DE 
DIÁMETRO, CLASE 125 (HASTA 125 PSI); INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

PZA  3.000000  2,110.000000  6,330.000000

SUBTOTAL:  6,330.00

CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALESPartida:

Sub Partida:

VALVULAS

AA24c0363 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  3.000000  145.000000  435.000000

SUBTOTAL:  435.00

CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALESPartida:

Sub Partida:

VALVULAS

AA24c0390 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  2.000000  100.000000  200.000000

SUBTOTAL:  200.00

CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALESPartida:

Sub Partida:

PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO

EF24c0413 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M.; INCLUYE: 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA 
OBRA.

PZA  1.000000  4,450.000000  4,450.000000

SUBTOTAL:  4,450.00

CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALESPartida:

Sub Partida:

PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO

AA24c0107 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 
mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

KG  80.000000  203.500000  16,280.000000

SUBTOTAL:  16,280.00

CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALESPartida:

Sub Partida:

VALVULAS
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CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALESPartida:

Sub Partida:

VALVULAS

AA24c0425 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  1.000000  337.500000  337.500000

SUBTOTAL:  337.50

CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALESPartida:

Sub Partida:

CAJA DE VALVULAS

AA24c0084 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES 
PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE 
REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR 
MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO.

PZA  1.000000  9,960.000000  9,960.000000

SUBTOTAL:  9,960.00

INFORMACIONPartida:

Sub Partida:

MAMPARA

EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE 
OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE 
FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE 
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE 
FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL 
LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS 
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS 
AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN 
VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA  1.000000  5,450.000000  5,450.000000

SUBTOTAL:  5,450.00

SUBTOTAL 1:

 $68.847,88IVA 16%

 430,299.25

 $ 499.147,13TOTAL:
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CONTRATO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Instancia Ejecutora

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Unidad Responsable: Municipios

 ID: R0559/20/03-2024

Version:5 Fecha y hora de Impresion: 02/04/2024  04:09:02p. m.

Obra / Acción

ID: R0559/20/03-2024 / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL 

DURAZNO

Localización

CONTRATO

Municipio:

Localidad:

Barrio y/o Col:

Modalidad:

49 - Pisaflores

El Durazno

Partida Importe

 4,600.00PRELIMINARES $

 353,351.80RED DE DISTRIBUCION $

 28,904.95ATRAQUES $

 37,992.50CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES $

 5,450.00INFORMACION $

Total :$  430,299.25

IVA 16%  $ 68.847,88

Otros(Beneficiarios, Recursos Propios):

Gran Total:$

 0,00

Municipal:
 499.147,13

 0,00

Estructura Financiera:

Federal:

 0,00
Estatal:

$

$

$

$

$499,147.13
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GENERADOR DE OBRA

Instancia Ejecutora

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Unidad Responsable: Municipios

 ID: R0559/20/03-2024
Version:5 Fecha y hora de Impresion: 02/04/2024  04:09:07p. m.

ID: R0559/20/03-2024 / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL 

DURAZNO

Obra / Acción

49 - Pisaflores

Modalidad: CONTRATO

Barrio y/o Col:

Localidad: El Durazno

Municipio:

Localización
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  PRELIMINARES

SubPartida:  

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0080 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 TRAZO EN AREA DE 
LA RED DE 
DISTRIBUCION, TRAMO 
1

0+000 AL 0+210.00  210.0000  0.8000  1.0000  168.000000

M2 TRAZO EN AREA DE 
LA RED DE 
DISTRIBUCION, TRAMO 
2

0+000 AL 0+090.00  90.0000  0.8000  1.0000  72.000000

M2 TRAZO EN AREA DE 
LA RED DE 
DISTRIBUCION, TRAMO 
3

0+000 AL 0+200.00  200.0000  0.8000  1.0000  160.000000

 400.000000SubTotal:

Partida:  RED DE DISTRIBUCION

SubPartida:  

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0311 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, 
INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERÍA DE Fo. Go. DE 2" DE DIÁMETRO.

M RED DE 
DISTRIBUCION, TRAMO 
1

0+000 AL 0+210.00  210.0000  1.0000  210.000000

 210.000000SubTotal:

Partida:  RED DE DISTRIBUCION

SubPartida:  

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0407 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA COPLES 2" , 34 PIEZAS 
DE TUBOS - 5 
TUERCAS UNION= 29 
PIEZAS, TRAMO 1

0+000 AL 0+210.00  0.0000  1.0000  29.000000

 29.000000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  RED DE DISTRIBUCION

SubPartida:  

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0398 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA TUERCA UNION EN 
RED DE 
DISTRIBUCION, 34 
PIEZAS DE TUBOS - 29 
COPLES= 5 PIEZAS DE 
TUERCA UNION

0+000 AL 0+210.00  0.0000  1.0000  5.000000

 5.000000SubTotal:

Partida:  RED DE DISTRIBUCION

SubPartida:  

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0310 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, 
INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERÍA DE Fo. Go. DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.

M RED DE 
DISTRIBUCION, TRAMO 
2

0+000 AL 0+090.00  90.0000  1.0000  90.000000

M RED DE 
DISTRIBUCION, TRAMO 
3

0+000 AL 0+200.00  200.0000  1.0000  200.000000

 290.000000SubTotal:

Partida:  RED DE DISTRIBUCION

SubPartida:  

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0408 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA COPLES EN RED DE 
DISTRIBUCION, 46 
PIEZAS DE TUBOS (-6 
PIEZAS DE TUERCA 
UNION)= 40 PIEZAS DE 
COPLES

0+000 AL 0+090.00 Y 
0+000 AL 0+200

 0.0000  40.0000  40.000000

 40.000000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  RED DE DISTRIBUCION

SubPartida:  

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

AA24c0399 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA TUERCA UNION EN 
RED DE 
DISTRIBUCION, 46 
PIEZAS DE TUBOS - 40 
COPLES= 6 PIEZAS DE 
TUERCA UNION

0+000 AL 0+090.00 Y 
0+000 AL 0+200

 0.0000  6.0000  6.000000

 6.000000SubTotal:

Partida:  ATRAQUES

SubPartida:  

EXCAVACIONES

AA24c0008 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE 
PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

M3 EXCAVACION EN AREA 
DE DEZPLANTE DE 
LOS ATRAQUES, 
TRAMO 1, 2 Y 3

 0.3000  0.3000  0.1500  80.0000  1.080000

 1.080000SubTotal:

Partida:  ATRAQUES

SubPartida:  

TRABAJOS DIVERSOS

EF24c0628 CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE f´c= 150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

PZA ATRAQUES EN TRAMO 
1, 2  Y 3, 500 ML DE 
TUBO/6.40+1= 80 
PIEZAS DE ATRAQUES

1,2 Y 3  0.0000  80.0000  80.000000

 80.000000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  ATRAQUES

SubPartida:  

TRABAJOS DIVERSOS

EF24c0412 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFELT 15, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON 
UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.

M2 CARTON ASFALTICO 
PARA EL TUBO EN LOS 
ATRAQUES, TRAMO 1, 
DE 2"

0+000 AL 0+210.00  0.6000  0.3000  34.0000  9.180000

M2 CARTON ASFALTICO 
PARA EL TUBO EN LOS 
ATRAQUES, TRAMO 2 
Y 3, TUBO DE 1 1/2"

0+000 AL 0+090.00 Y 
0+000 AL 0+200

 0.6000  46.0000  9.660000

 18.840000SubTotal:

Partida:  CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

SubPartida:  

VALVULAS

EF24c0430 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (37.5 MM) DE DIÁMETRO, CLASE 125 (HASTA 125 PSI); INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA VALVULAS, EN EL 
ENTRONQUE, R1

1,2 Y 3  0.0000  3.0000  3.000000

 3.000000SubTotal:

Partida:  CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

SubPartida:  

VALVULAS

AA24c0363 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA REDUCCION BUSHING 
DE 2" A 1 1/2", EN R1

 0.0000  2.0000  3.000000

 3.000000SubTotal:

Partida:  CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

SubPartida:  

VALVULAS

AA24c0390 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA TAPON CAPA, EN 
PUNTA DE TUBO, 
TRAMO 2 Y 3

 0.0000  2.0000  2.000000

 2.000000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

SubPartida:  

PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO

EF24c0413 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M.; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

PZA EN CAJA DE 
VALVULAS PARA 
SOPORTAR LA TAPA

EN R1  0.0000  1.0000  1.000000

 1.000000SubTotal:

Partida:  CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

SubPartida:  

PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO

AA24c0107 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

KG TAPA DE REGISTRO 
DE 50X50 CM, PESO 80 
KG PIEZA

EN R1  0.0000  1.0000  80.0000  80.000000

 80.000000SubTotal:

Partida:  CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

SubPartida:  

VALVULAS

AA24c0425 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA EN CAJA DE 
VALVULAS R1

EN R1  0.0000  1.0000  1.000000

 1.000000SubTotal:

Partida:  CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

SubPartida:  

CAJA DE VALVULAS

AA24c0084 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR 
MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO.

PZA CAJA DE VALVULAS, 
EN EL ENTRONQUE, 
R1

1 , 2 Y 3  0.0000  1.0000  1.000000

 1.000000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  INFORMACION

SubPartida:  

MAMPARA

EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE 
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS 
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA MAMPARA 
INFORMATIVA

 0.0000  1.0000  1.000000

 1.000000SubTotal:
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ID: R0559/20/03-2024

Version:5 Fecha y hora de Impresion: 02/04/2024  04:09:08p. m.

PROGRAMA DE OBRA

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

ID: R0559/20/03-2024 / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO

Obra / Acción

Localización
49 - Pisaflores

CONTRATO

Municipio:

Localidad:

Barrio y/o Col:

Modalidad:

El Durazno

A)  DE ACTIVIDADES
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Partida Unidad Mes12Mes11Mes10Mes9Mes8Mes7Mes6Mes5Mes4Mes3Mes2Mes1Cantidad

 400.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 4,600.00
M2

PRELIMINARES

 290.000000  176,675.90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 176,675.90
M

RED DE DISTRIBUCION

 80.000000  14,452.47  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 14,452.48
PZA

ATRAQUES

 1.000000  18,996.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 18,996.25
PZA

CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

 1.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 5,450.00
PZA

INFORMACION

 33,619.94  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 35,227.94IVA

B)  DE INVERSIÓN

Mes12Mes11Mes10Mes9Mes8Mes7Mes6Mes5Mes4Mes3Mes2Mes1ImportePartida

 $ 4.600,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 4,600.00PRELIMINARES

 $ 176.675,90  $ 176.675,90  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 353,351.80RED DE DISTRIBUCION

 $ 14.452,48  $ 14.452,47  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 28,904.95ATRAQUES

 $ 18.996,25  $ 18.996,25  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 37,992.50CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

 $ 5.450,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 5,450.00INFORMACION

 $ 35.227,94  $ 33.619,94  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 68,847.88IVA

 255,402.57TOTAL:  243,744.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

ACUMULADO:

 $ 255.402,57

 $ 499.147,13
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