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LIC. RICARDO GARCIA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN GENERAL DE VALIDACIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XVI - JACALA - 49 - Pisaflores - 024 - Guayabos

Barrio, Colonia, Ejido:

Ejercicio Fiscal: 2024

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Programa Sectorial: 20 - Inversión

Programa Presupuestario: Inversión en Municipios

Unidad Responsable: Municipios

Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA 

LOCALIDAD DE GUAYABOS

Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Inversión

Total

Inversión

Federal

Inversión

Estatal

Inversión

Municipal

Inversión

Otros

$1,688,882.33 $0.00 $0.00 $1,688,882.33

Inversión

Beneficiarios

Inversión

Rec. Propios

$0.00 $0.00 $0.00

Fuente de 

Financiamiento
FAISM

Estructura Financiera

Programa Municipal: S12 - PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se 

realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad 

absoluta de su contenido y veracidad. 
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CÉDULA DE REGISTRO

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal:49 - PISAFLORES

Obra / Acción

ID: R0317/07/03-2024 /CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A 

LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS

Datos Generales

Tipo de Solicitud:

Nombre de la Obra:

FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL: 2024

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS

FECHA DE INGRESO: 07/03/2024  

Descripción: LA OBRA CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA 

LOCALIDAD DE GUAYABOS, INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS;  PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, 

ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON 

EQUIPO TOPOGRAFICO (1500.00 M2), EXCAVACIONES Y COMPACTACION: EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON 

MAQUINARIA EN MATERIAL "B” (187.50 M3), COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE 

LOS TERRAPLENES (187.50 M3), AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. (37.50 M3);  PAVIMENTO: PISO PARA PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO 

CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, (1250.00 M2), 

CUNETA: DESPALME A MANO HASTA 30 CM. DE ESPESOR EN MATERIAL II (248.80 M2), CUNETA SECCION TRIANGULAR DE 1.00 

DE ANCHO (0.70 X0.30 M) CONCRETO HIDRAULICO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR (248.80 M2), MURO DE 

CONTENCION: EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO 

(28.80 M3), PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR (14.50 M2), 

CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 (7.25 M3), MURO DE PIEDRA 

BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 (13.60 M3) E INFORMACION: SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.22 X 1.22 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 2" X 

2" (1.00 PIEZA).
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CÉDULA DE REGISTRO

Contrato

Construccion

Modalidad de Ejecución:

Tipo de Obra:

Estructura Financiera

INVERSIÓN

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

OTROS

TOTAL:

$0.00

$0.00

$1,688,882.33

$0.00

$1,688,882.33

Calendario de Inversión

MUNICIPAL

Mes 12Mes 11Mes 10Mes 09Mes 08Mes 07Mes 06Mes 04Mes 02Mes 01Partida TotalMes 03 Mes 05

615001  597,492.03  566,659.23  524,731.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,688,882.33

 597,492.03  566,659.23  524,731.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,688,882.33TOTAL

 597,492.03  566,659.23  524,731.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,688,882.33TOTAL

Número de Meses  3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra:

Alineación PED

 - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

02 - DESARROLLO SOCIAL

02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Ramo:

Finalidad:

Función:

Unidad 

Responsable:
60 - MUNICIPIOS

Unidad 

Presupuestal:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

49 - PISAFLORES

Ejercicio Fiscal: 2024

Fuente de 

Financiamiento:
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CÉDULA DE REGISTRO

01 - URBANIZACIÓN

04 - ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA

K0020 - INVERSIÓN

46 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

SubFunción:

Eje Temático 

Plan Estatal:

Programa:

SubPrograma:

Estratégia:

Línea de Acción:

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio 

Geográfico:
49024 - 49024 PISAFLORES

Objetivo: 004 - PROVEER DE MEJORES CARRETERAS Y CAMINOS A LA ENTIDAD AL AMPLIAR Y MODERNIZAR LA RED COMO PIEZA CLAVE PARA 

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE DE HIDALGO.

Indicador 

Estratégico

Objetivo 

Transversal

Indicador de 

Gestión

00-NO APLICAPolítica Sectorial:

00-NO APLICA

00-NO APLICA

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS 

REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL 

HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

5.4 PLANEACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIALIndicador Plan 

Municipal

Indicador PED: 00-NO APLICA
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LIC. RICARDO GARCIA TORRES ING. FELIPE VEGA CONTRERAS

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE RESPONSABLE TECNICO

8481699Cédula Profesional:

EnlaceTitular

Responsables de la información: 
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Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Página 1 de 17ID:

Version:3

R0317/07/03-2024

Fecha y hora de Impresion: 11/03/2024  05:31:30p. m.

Obra / Acción

ID: R0317/07/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA 

LOCALIDAD DE GUAYABOS

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación: 

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión

(con IVA, para registro)

Monto total de inversión

(sin  IVA, para evaluación)

$1,688,882.33

Fuentes de Financiamiento

$1,455,933.04

Origen %
Monto

(Incluye Iva)

Federal

Estatal

Municipal

Beneficiario

Recursos Propios

 $0.00

 $0.00

 $1,688,882.33

 $0.00

 $0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $1,688,882.33Total 100%

Inversión Otros

 $0.00 0.00

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución

Termino de ejecución

Num de años de operación

MES 01

MES 03

 20

Ejercicio Fiscal Monto

2024 $1,688,882.33

Calendario de Inversión
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Localización Geográfica del Proyecto

Localizacion:  
El municipio de Pisaflores colinda al norte con el estado de San Luis Potosí; al este con el estado de San Luis Potosí y el municipio de Chapulhuacán; al sur 

con los municipios de Chapulhuacán y La Misión; al oeste con los estados de Querétaro y San Luis Potosí. De acuerdo con los resultados que presentó la 

Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 17,379 habitantes.

Ubicación:

Región:

Municipio:

Localidad:

Barrio, Colonia, Ejido:

Tipo de Localid

Municipal

XVI - JACALA

49 - 49 - Pisaflores

024 - Guayabos

POBLACIÓN RURAL
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II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatal

Programa Relacionado Objetivo/Estrategia Linea de Acción

01 - Infraestructura para el desarrollo social y 

sostenible.

04 - Proveer de mejores carreteras y caminos a la 

entidad al ampliar y modernizar la red como pieza 

clave para el desarrollo económico y sostenible de 

Hidalgo.

04 - Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e 

Infraestructura Transformadora

01 - Construir, conservar, recuperar, reconstruir, 

rehabilitar y ampliar la red estatal de carreteras, 

carreteras alimentadoras, caminos rurales, brechas 

y puentes, con una visión de largo plazo y 

austeridad responsable.

(en caso que aplique)

Proyectos Relacionados
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III. Análisis de la situación actual

EL MUNICIPIO DE PISAFLORES ES UNO DE LOS OCHENTA Y CUATRO MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE 

HIDALGO, MEXICO. CUYA CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD DE PISAFLORES. EL MUNICIPIO CUENTA CON UN 

TOTAL DE 17,379 HABITANTES. EL CLIMA QUE PREVALECE EN LA REGION ES EL SEMICALIDO HUMEDO CUENTA CON 

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIA, NEBLINA O SOL), PREDOMINANTES, RELACIONADO CON LA ZONA EN LA QUE 

SE ENCUENTRA UBICADO EL MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO. ESTA LOCALIDAD CUENTA CON UN MICROCLIMA 

TOPLICAL LLUVIOSO CON UNA TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 26°C., CUENTA CON SERVICIOS BASICOS A NIVEL 

MUNICIPAL COMO AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION E INFRAESTRUCTURA VIAL.

LA LOCALIDAD DE GUAYABOS CUENTA EN PARTE CON SERVICIOS BASICOS COMO AGUA POTABLE, DRENAJE, 

ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION E INFRAESTRUCTURA VIAL; SU PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA ES LA 

GANADERIA Y LA AGRICULTURA, SIENDO LA CALLE DE ACCESO UNA VIA PRINCIPAL DE ACCESO A LAS VIVIENDAS Y SE 

ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES QUE PONE EN RIESGO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEBIDO A QUE ES 

TERRACERIA Y YA CUENTA CON MUCHOS BACHES, EN TIEMPO DE LLUVIAS EL AGUA DAÑA LA SUPERFIE DE 

RODAMIENTOS Y POR LA PENDIENTE AFECTA LA CONDUCCION VEHICULAR Y A LOS PEATONES DIFICULANDO EL 

PODER TRANSITAR POR LA CALLE. LOS PROVEEDORES DE TODO TIPO AUMENTAN SUS COSTOS POR LOS SERVICIOS 

QUE OFRECEN YA QUE TIENEN QUE TRANSITAR POR LA CALLE EN MALAS CONDICIONES Y ESTO LES GENERA MAS 

GASTOS EN INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO DE SUS VEHÍCULOS, SITUACIÓN QUE SE VE REFLEJADA EN LA 

ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS. POR LO QUE SE VEN OBLIGADOS A TAPAR LOS BACHES CON MATERIAL AL ALCANZE 

PARA PODER TRANSITAR EN ESTAS CONDICIONES, CABE MENCIONAR QUE LA CALLE ACTUALMENTE CUENTA CON 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA VIAL.

Descripción de la Problematica:

Fotografias
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Análisis de la Oferta Actual:
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EN LA CALLE DE ACCESO DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CADENAMIENTO: LONGITUD DE 250.00 ML. CON UN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+ 250.00. SUPERFICIE TOTAL DEL 

PROYECTO 1250.00 METROS CUADRADOS.

LONGITUD: 250 METRO LINEALES.

ANCHO DE CORONA: 5 m

No. DE CARRILES: 2

VELOCIDAD DE OPERACION; 10 KM/H

TIEMPO DE RECORRIDO: 90 SEGUNDOS EN 250.00 M. 

TIPO DE TERRENO: LOMERIO

TIPO DE SUELO: TIPO "II

IRI: 8.00

TIPO DE CARRETERA: TIPO E

SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERIA

ESTADO FÍSICO: MALO ESTADO Y EN PÉSIMAS CONDICIONES DEBIDO A LA FORMACIÓN DE GRANDES BACHES 

PRODUCTO DE LA ACCIÓN COMBINADA DEL TRÁNSITO PESADO Y CONSTANTE ADEMÁS DE CARECER DE UN BOMBEO 

ADECUADO AL CAMINO EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS. LOS SERVICIOS CON QUE CUENTA LA VÍA DE COMUNICACIÓN 

SON LOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN.

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 500 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17,744 HABITANTES (RESTO DE POBLACION DEL MUNICIPIO)

TDPA: 15 VEHICULOS

CLASIFICASION VEHICULAR: TIPO A (AUTOMOVILES)

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida Impacto

ACTIVIDADES A REALIZAR: SE ESCARIFICA EL TERRENO CON LA 

MOTOCONFORMADORA, SE DEPOSITA MATERIAL SELECCIONADO 

PARA REVESTIR LA CALLE, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A 

AFINAR Y FINALMENTE SE COMPACTA. ESTE PROCESO TIENE UN 

COSTO DE $ 90,000.00 Y UN PERIODO DE DURABILIDAD DE 1.5 AÑOS 

DE TAL MANERA QUE REQUIERE DE CONTINUIDAD PARA MANTENER 

EN OPTIMAS CONDICIONES LA CALLE.

REVESTIMIENTO DE CALLE DE 

TERRACERIA

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)
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EN LA CALLE DE ACCESO DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CADENAMIENTO: LONGITUD DE  250.00 ML. CON UN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+ 250.00. SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO 1250.00 METROS 

CUADRADOS.

LONGITUD: 250 METRO LINEALES.

ANCHO DE CORONA: 5 m

No. DE CARRILES: 2

VELOCIDAD DE OPERACION; 15 KM/H

TIEMPO DE RECORRIDO: 60 SEGUNDOS EN 250.00 M. 

TIPO DE TERRENO: LOMERIO

TIPO DE SUELO: TIPO "II

IRI: 6.00

TIPO DE CARRETERA: TIPO E

SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERIA

ESTADO FÍSICO: SIN BACHES NI HUNDIMIENTOS, CON UNA RASANTE UNIFORME, PERO EN UN FUTURO VOLVERÁN LOS BACHES POR EL TRÁNSITO 

PESADO Y LAS CORRIENTES DE AGUAS PROVOCADAS POR LAS LLUVIAS, YA QUE AGUA ARRASTRA EL MATERIAL Y EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL ES DE 

APROXIMADAMENTE 6 MESES. LA VÍA DE COMUNICACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 500 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17,744 HABITANTES (RESTO DE POBLACION DEL MUNICIPIO)

TDPA: 15 VEHICULOS

CLASIFICASION VEHICULAR: TIPO A (AUTOMOVILES)

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción Costo

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA 

PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS

$1,688,882.33

CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA 

LOCALIDAD DE GUAYABOS

$2,200,000.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*
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UNA VES ANALIZADAS LAS ALTERNATIVAS SE ELIGE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA 

LOCALIDAD DE GUAYABOS, POR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTO TÉCNICO:

MATERIALES: EN LA ALTERNATIVA ELEGIDA SE CONTEMPLA EL USO DE MATERIALES CONVENCIONALES, COMO LO ES CEMENTO, ARENA Y GRAVA 

PRINCIPALMENTE; LOS CUALES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA POR SER HABITUALMENTE USADOS EN EL MUNICIPIO; EN CAMBIO EN LA 

SEGUNDA SE REQUERIRÍA MATERIAL ASFALTICO EL CUAL SE CONSIGUE FUERA POR QUE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UNA PLANTA PARA ESTE TIPO 

DE MATERIAL.

MANO DE OBRA: EN LA PRIMER ALTERNATIVA SE CUBRE CON MANO DE OBRA LOCAL, EN CAMBIO PARA LA SEGUNDA SE NECESITA TRAER DE FUERA, 

YA QUE DENTRO DEL MUNICIPIO NO SE ENCUENTRA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

NORMATIVA: AMBAS CUMPLEN CON LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT).

ECONÓMICO:

MATERIALES: EN LA PRIMERA OPCIÓN, AL CONSEGUIRLOS FÁCILMENTE EN LA ZONA, REPRESENTA MENOS INVERSIÓN EN ACARREOS, MANO DE 

OBRA Y DISMINUYE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, LO QUE REPRESENTA MENOS COSTO; CASO CONTRARIO A LA SEGUNDA, QUE REQUIERE DE UNA 

INVERSIÓN MUCHO MAYOR PARA CUMPLIR CON LOS INSUMOS QUE REQUIERE EL PROYECTO.

MANO DE OBRA: LA ALTERNATIVA ELEGIDA PERMITE EL USO DE MANO DE OBRA LOCAL, CASO CONTRARIO PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA QUE 

REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO Y SE TENDRÍA QUE CONTRATAR EXTERNAMENTE, 

LO QUE GENERARÍA UN INCREMENTO EN LOS COSTOS.

NORMATIVA: AMBAS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y NORMAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT); SE ELIGE 

LA PRIMERA POR SER DE MAS BAJO COSTO Y DE IGUAL MANERA REQUERIR MENOS INVERSIÓN PARA MANTENIMIENTO QUE LA SEGUNDA.
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.
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VI. Análisis de la SItuación con Proyecto

LA OBRA CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, 

INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS;  PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 

10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO (1500.00 M2), EXCAVACIONES Y COMPACTACION: 

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B” (187.50 m3), COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE 

DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES (187.50 m3), AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. (37.50 M3);  PAVIMENTO: PISO PARA PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN 

PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, (1250.00 M2), CUNETA: DESPALME A MANO HASTA 30 CM. 

DE ESPESOR EN MATERIAL II (248.80 M2), CUNETA SECCION TRIANGULAR DE 1.00 DE ANCHO (0.70 X0.30 M) CONCRETO HIDRAULICO F´C= 150 KG/CM2 

DE 10 CM. DE ESPESOR (248.80 M2), MURO DE CONTENCION: EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE 

TALUDES Y FONDO (28.80 M3), PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR (14.50 M2), 

CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 (7.25 M3), MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO 

COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 (13.60 M3) E INFORMACION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 

1.22 X 1.22 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 2" X 2" (1.00 PIEZA).

Descripción General del Proyecto:

Descripción de los componentes
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Descripción Cantidad MontoComponente Costo Unitario

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, 

ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS 

PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO 

REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO 

TOPOGRAFICO

 1,500.00  8,700.00PRELIMINARES  5.80

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON 

MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN 

SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 

1,200 M2, COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO 

NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS 

TERRAPLENES Y AGUA EMPLEADA PARA 

COMPACTACIÓN.

 187.50  12,420.00EXCAVACIONES Y COMPACTACION  66.24

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2. 

DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO 

RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN 

PERIMETRO, CURADO, MALLA 

ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: 

ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA 

METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA 

LOSA

 1,250.00  1,225,000.00PAVIMENTO  980.00

CUNETAS, DESPALME A MANO HASTA 30 CM. DE 

ESPESOR EN MATERIAL II Y CUNETA DE SECCIÓN 

TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 

M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F

´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR

 248.80  132,063.04CUNETA  530.80

MURO DE CONTENCION; EXCAVACIÓN A MANO, 

MATERIAL SECO TIPO II, PLANTILLA DE 

CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 

100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR, CIMIENTOS 

DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA 

CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y MURO DE 

PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO 

CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5

 13.60  72,290.00MURO DE CONTENCION  5,315.44
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 

1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE 

OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 

SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO 

ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES 

FORMANDO UNA RETÍCULA DE 

APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO 

EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO 

ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE 

PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL 

TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS 

POSTES COLADAS CON CONCRETO F C= 150 

KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A 

DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO 

PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y 

ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, 

MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 

OBRATRIANGULAR DE 1.00 DE ANCHO (0.70 

X0.30 M) CONCRETO HIDRAULICO F C= 150 

KG/CM2

 1.00  5,460.00INFORMACION  5,460.00

 3,200.90  12,358.28  1,455,933.04Total

IVA 16%  232,949.29Deducciones:

 1,688,882.33Gran Total:

Aspectos Técnicos:
LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LAS NORMAS TECNICAS DEL INSTITUTO MEXICANO 

DEL CONCRETO NMX-C-083-ONNCCE-2002 Y NMX-C-191-ONNCCE-2002

Aspectos Ambientales:
SE CUENTA CON OFICIO EMITIDO POR LA SEMARNATH EN LA CUAL SE ESPECIFICA QUE ESTE PROYECTO NO APLICA EL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL 

DE ACUERDO AL OFICIO SEMARNATH/DGNA-021/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023

Aspectos Legales:

NO REQUIERE PERMISOS YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO DE VIA Y NO AFECTARA A PARTICULARES, BIENES COMUNALES O EJIDALES
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Micro

Coordenadas

Latitud Longitud Localidad
21.277231255034323-99.02861399164252 INICIO DE OBRA

21.277394825050376-99.02847883869256 INTERMEDIO 1

21.277716662494708-99.02870184002077 INTERMEDIO 2

21.27803549097934 -99.02917792802353 INTERMEDIO 3

21.278576801888704-99.02930197711767 INTERMADIO 4

21.279046687795006-99.02917984006884 TERMINO DE OBRA

Análisis de la Oferta:
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EN LA CALLE DE ACCESO DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CADENAMIENTO: LONGITUD DE 250.00 ML. CON UN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+ 250.00. SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO 1250.00 METROS 

CUADRADOS.

LONGITUD: 250 METRO LINEALES.

ANCHO DE CORONA: 5 m

No. DE CARRILES: 2

VELOCIDAD DE OPERACION; 20 KM/H

TIEMPO DE RECORRIDO: 46 SEGUNDOS EN 250.00 M. 

TIPO DE TERRENO: LOMERIO

TIPO DE SUELO: TIPO "II

IRI: 4.00

TIPO DE CARRETERA: TIPO E

SUPERFICIE DE RODAMIENTO: TERRACERIA

ESTADO FISICO: EXCELENTES CONDICIONES EN ESTOS TRAMOS, UNA VEZ TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRÁ UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

UNIFORME CON LA TEXTURA ADECUADA PARA EL USO VEHÍCULAR Y PEATONAL, DE IGUAL MANERA CONTARÁ CON LA CUNETA EN UNO DE LOS 

HOMBROS PARA EVITAR QUE LAS AGUAS PLUVIALES PROVENIENTE DE ESCURRIMIENTO PROVOQUE SOCAVON SOBRE EL PAVIMENTO. LOS SERVICIOS 

CON QUE CUENTA LA VÍA DE COMUNICACIÓN SON LOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ELECTRIFICACIÓN

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 500 HABITANTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17,744 HABITANTES (RESTO DE POBLACION DEL MUNICIPIO)

TDPA: 15 VEHICULOS

CLASIFICASION VEHICULAR: TIPO A (AUTOMOVILES)

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

CON LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE BENEFICIARA EN GRAN MANERA A LA POBLACION DE ESTA COMUNIDAD, YA QUE PERMITIRA UN MAYOR AFORO 

VEHICULAR CON MAS SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS CONTANDO CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MAS AMPLIA Y SEGURA LO QUE 

CONLLEVARA A AHORROS SUSTANCIALES EN TIEMPOS DE TRASLADO Y GASTO DE COMBUSTIBLE GARANTIZANDO ASI LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS 

HABITANTES , ESTE PROYECTO INCREMENTARA EN GRAN MANERA LA SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD PARA LOS HABITANTES, ASI COMO TAMBIEN CON 

ESTE PROYECTO SE PODRA CREAR FUENTES DE EMPLEO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA AL CONTARTAR LA MANO DE OBRA A 

PERSONAS DE LA MISMA LOCALIDAD.
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Metas/Beneficiario

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes

Tipo de Beneficiario:

Unidad:

1-Habitantes

METRO CUADRADO

Cantidad: 1250

Hombres Mujeres

Población Objetivo: 233 267

Beneficiarios

Beneficiarios Atendidos:

Beneficiarios Directos:

Beneficiarios Por Atender:

0

233

0

0

267

0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio Cobertura Calidad Cobertura Calidad Observaciones

LOCALIDADMunicipal

Agua Potable 64 REGULAR 92 BUENA

Drenaje 66 REGULAR 61 REGULAR

Electrificación 93 BUENA 94 BUENA

Salud 82 BUENA 95 BUENA

Educación 86 BUENA 83 BUENA

Indicador de Carencias:

NINGUNO
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VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Tipo de Costo ImporteMeta PeriodicidadDescripción y temporalidad

Inversión $ 1,688,882.33M-1250.00 UNICACONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD 

DE GUAYABOS

Costo de Mantenimiento $ 150,000.001250 UNA VEZ CADA 10 

AÑOS

SE DEBERÁN REALIZAR LABORES DE CONSERVACIÓN 

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS COMO SON REPOSICIÓN 

DEL PAVIMENTO DAÑADO REEMPLAZANDOLO EN 

PIEDRAS DE 3.00 X 3.00 M, COMPOSTURA DE FISURAS EN 

LOSAS.

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 

1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio Descripción Periodicidad

SOCIAL SE MEJORÓ LA ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS COLINDANTES 

CON LA CALLE, LA ACTIVIDAD 

SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS, ADEMÁS DE MEJORAR 

LA INFRAESTRUCTURA DEL

ENTORNO DISMINUYENDO LAS EMISIONES DE POLVO EN LA ZONA Y 

REDUCCIÓN EN TIEMPOS

DE TRASLADO

ANUAL (Generados durante 

la vida útil del proyecto)

ECOMOMICO AL CONTAR CON VIALIDADES EN CONDICIONES OPTIMAS LA 

POBLACION TENDRA UN SIGNIFICATIVO AHORRO EN TIEMPOS DE 

TRASLADO, GASTO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE SUS 

VEHICULOS

ANUAL (Generados durante 

la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

CON LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO, LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA AL 

TENER VÍAS DE COMUNICACIÓN DE CALIDAD, CONFIABLES Y SEGURAS, PUES CONTAR CON VÍAS PAVIMENTADAS 

REDUCE LOS TIEMPOS DE TRASLADO, YA QUE TANTO PEATONES COMO VEHÍCULOS SE PUEDEN DESPLAZAR DE 

FORMA SENCILLA Y RÁPIDA POR LA POBLACIÓN Y ZONAS CERCANAS.

A NIVEL MUNICIPIO MEJORA LA IMAGEN URBANA, INCREMENTA LA MOVILIDAD, EL COMERCIO, FACILITA LLEVAR A LA 

LOCALIDAD LOS SERVICIOS QUE SE CARECÍAN POR NO CONTAR CON UNA VÍA TRANSITABLE. SE PUEDEN EVITAR 

CUELLOS DE BOTELLA Y EL TRÁFICO, ESTO GRACIAS A QUE SE CUENTAN CON MÁS VÍAS DE SALIDA O ACCESO.

A NIVEL ESTADO PERMITE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN DICHAS ZONAS, LO CUAL TRAE BENEFICIOS COMO UN 

MAYOR FLUJO DE MERCANCÍAS, VISITANTES, LA PRÁCTICA DE NUEVAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 

COMERCIO Y LA GENERACIÓN DE MÁS RECURSOS ECONÓMICOS. POR LO QUE DA CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO



EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA

Responsable de la información

Areá responsable:

Entidad:

Ramo: Aportaciones Federales

Hidalgo

60 - Municipios 49 - Pisaflores
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INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior

Unidad responsable

Nombre del Indicador:

60 - Municipios

49 - Pisaflores

Definición de Indicador Método de Cálculo Meta del Indicador
Fuente de Información del 

Indicador

Linea Base:Algoritmo

Tiempo de Medición

Tiempo de Ejecución:

Meta del Proyeto:

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo



PRESUPUESTO

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

 ID: R0317/07/03-2024

Version:3 Fecha y hora de Impresion: 11/03/2024  05:31:35p. m.

Obra / Acción

ID: R0317/07/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A 

LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS

Modalidad: CONTRATO

Barrio y/o Col:

Localidad: Guayabos

Municipio: 49 - Pisaflores

Localización

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe

PRELIMINARESPartida:

Sub Partida:

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 
10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2  1.500.000000  5.800000  8,700.000000

SUBTOTAL:  8,700.00

EXCAVACIONES Y COMPACTACIONPartida:

Sub Partida:

EXCAVACIONES

EF24c0098 EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN 
SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: 
ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

M3  187.500000  51.300000  9,618.750000

SUBTOTAL:  9,618.75

EXCAVACIONES Y COMPACTACIONPartida:

Sub Partida:

EXCAVACIONES

CM24c0037 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE 
LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%

M3  187.500000  5.000000  937.500000

SUBTOTAL:  937.50

EXCAVACIONES Y COMPACTACIONPartida:
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EXCAVACIONES Y COMPACTACIONPartida:

Sub Partida:

EXCAVACIONES

CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. M3  37.500000  49.700000  1,863.750000

SUBTOTAL:  1,863.75

PAVIMENTOPartida:

Sub Partida:

PAVIMENTO HIDRÁULICO

EF24c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 
15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN 
PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE 
CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, 
ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2  1.250.000000  980.000000  1,225,000.000000

SUBTOTAL:  1,225,000.00

CUNETAPartida:

Sub Partida:

CUNETAS DE CONCRETO DE 1M DE ANCHO

EF24c0079 DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS M2  248.800000  60.800000  15,127.040000

SUBTOTAL:  15,127.04

CUNETAPartida:

Sub Partida:

CUNETAS DE CONCRETO DE 1M DE ANCHO

2024-6049-0001-CIII-CM CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 
3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, 
MATERIALES Y HERRAMIENTA.

M2  248.800000  470.000000  116,936.000000

SUBTOTAL:  116,936.00

MURO DE CONTENCIONPartida:

Sub Partida:

EXCAVACIONES

EF24c0092 EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE 
TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

M3  28.800000  280.000000  8,064.000000

SUBTOTAL:  8,064.00

MURO DE CONTENCIONPartida:

Sub Partida:

PLANTILLAS Y FIRMES

EF24c0135 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE 
ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

M2  14.500000  255.000000  3,697.500000

SUBTOTAL:  3,697.50

MURO DE CONTENCIONPartida:

Sub Partida:

Página 2 de 3



Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe

MURO DE CONTENCIONPartida:

Sub Partida:

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0195 CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3  7.250000  2,890.000000  20,952.500000

SUBTOTAL:  20,952.50

MURO DE CONTENCIONPartida:

Sub Partida:

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0202 MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 
1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

M3  13.600000  2,910.000000  39,576.000000

SUBTOTAL:  39,576.00

INFORMACIONPartida:

Sub Partida:

MAMPARA

EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE 
OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE 
FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE 
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE 
FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL 
LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS 
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS 
AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN 
VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA  1.000000  5,460.000000  5,460.000000

SUBTOTAL:  5,460.00

SUBTOTAL 1:

 $232.949,29IVA 16%

 1,455,933.04

 $ 1.688.882,33TOTAL:
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CONTRATO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Instancia Ejecutora

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Unidad Responsable: Municipios

 ID: R0317/07/03-2024

Version:3 Fecha y hora de Impresion: 11/03/2024  05:31:36p. m.

Obra / Acción

ID: R0317/07/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A 

LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS

Localización

CONTRATO

Municipio:

Localidad:

Barrio y/o Col:

Modalidad:

49 - Pisaflores

Guayabos

Partida Importe

 8,700.00PRELIMINARES $

 12,420.00EXCAVACIONES Y COMPACTACION $

 1,225,000.00PAVIMENTO $

 132,063.04CUNETA $

 72,290.00MURO DE CONTENCION $

 5,460.00INFORMACION $

Total :$  1,455,933.04

IVA 16%  $ 232.949,29

Otros(Beneficiarios, Recursos Propios):

Gran Total:$

 0,00

Municipal:
 1.688.882,33

 0,00

Estructura Financiera:

Federal:

 0,00
Estatal:

$

$

$

$

$1,688,882.33
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GENERADOR DE OBRA

Instancia Ejecutora

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Unidad Responsable: Municipios

 ID: R0317/07/03-2024
Version:3 Fecha y hora de Impresion: 11/03/2024  05:31:42p. m.

ID: R0317/07/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 

A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS

Obra / Acción

49 - Pisaflores

Modalidad: CONTRATO

Barrio y/o Col:

Localidad: Guayabos

Municipio:

Localización
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  PRELIMINARES

SubPartida:  

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 CALLE A LA PRIMARIA 0+000 AL 0+250.00  250.0000  5.0000  1.0000  1,250.000000

M2 CUNETA 0+000 AL 0+250.00  250.0000  1.0000  1.0000  250.000000

 1,500.000000SubTotal:

Partida:  EXCAVACIONES Y COMPACTACION

SubPartida:  

EXCAVACIONES

EF24c0098 EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO 
Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

M3 CALLE A LA PRIMARIA 0+000 AL 0+250.00  250.0000  5.0000  0.1500  1.0000  187.500000

 187.500000SubTotal:

Partida:  EXCAVACIONES Y COMPACTACION

SubPartida:  

EXCAVACIONES

CM24c0037 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%

M3 CALLE A LA PRIMARIA 0+000 AL 0+250.00  250.0000  5.0000  0.1500  1.0000  187.500000

 187.500000SubTotal:

Partida:  EXCAVACIONES Y COMPACTACION

SubPartida:  

EXCAVACIONES

CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.

M3 CALLE A LA PRIMARIA 0+000 AL 0+250.00  250.0000  5.0000  0.1500  0.2000  37.500000

 37.500000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  PAVIMENTO

SubPartida:  

PAVIMENTO HIDRÁULICO

EF24c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE 
CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 CALLE A LA PRIMARIA 0+000 AL 0+250.00  250.0000  5.0000  1.0000  1,250.000000

 1,250.000000SubTotal:

Partida:  CUNETA

SubPartida:  

CUNETAS DE CONCRETO DE 1M DE ANCHO

EF24c0079 DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS

M2 DESPALME AREA DE 
CUNETA

0+000 AL 0+250.00  250.0000  1.0000  1.0000  250.000000

M2 MENOS AREA DE LA 
ALCANTARILLA

0+030 AL 0+031.20  1.2000  1.0000  1.0000 -1.200000

 248.800000SubTotal:

Partida:  CUNETA

SubPartida:  

CUNETAS DE CONCRETO DE 1M DE ANCHO

2024-6049-0001-CIII-CM CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, 
ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.

M2 CUNETAS 0+000 AL 0+250.00  250.0000  1.0000  1.0000  250.000000

M2 MENOS AREA DE 
ALCANTARILLA

0+030 AL 0+031.20  1.2000  1.0000  1.0000 -1.200000

 248.800000SubTotal:

Partida:  MURO DE CONTENCION

SubPartida:  

EXCAVACIONES

EF24c0092 EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO 
COMPACTO)

M3 AREA DE DEZPLANTE 
DE LOS  MURO DE 
CONTENCION A Y B 
(5.00 M CADA 
TRAMO=10.00 ML)

0+025.00 AL 0+036.20  10.0000  1.6000  1.8000  1.0000  28.800000

 28.800000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  MURO DE CONTENCION

SubPartida:  

PLANTILLAS Y FIRMES

EF24c0135 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 AREA DE DEZPLANTE 
DEL MUROS DE 
CONTENCION  A Y B 
(5.00 M CADA 
TRAMO=10.00 ML).

0+025.00 AL 0+036.20  10.0000  1.4500  1.0000  14.500000

 14.500000SubTotal:

Partida:  MURO DE CONTENCION

SubPartida:  

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0195 CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 SECCION 
RECTANGULAR DEL 
CIMIENTO, AREA=0.725 
M3 X  10.00 ML = 7.25 
M3

0+025.00 AL 0+036.20  10.0000  1.4500  0.5000  1.0000  7.250000

 7.250000SubTotal:

Partida:  MURO DE CONTENCION

SubPartida:  

CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA

EF24c0202 MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 SECCION 
TRAPEZOIDAL DEL 
MURO DE 
CONTENCION, 
AREA=1.36 M3 X  10.00 
ML = 13.60 M3

0+025.00 AL 0+036.20  10.0000  0.7000  2.0000  1.0000  13.600000

 13.600000SubTotal:
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CLAVE
CONCEPTO/

DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

KILOMETRO

LOCALIZACIÓN Ó 

REFERENCIA DE 

PLANO

EJE TRAMO LARGO ANCHO
ALTO/

PROFUNDIDAD

DESARROLLO/

PORCENTAJE
CARAS

PIEZA/

NO VECES
KILOGRAMOS

AREA 

M2
CANTIDAD

Partida:  INFORMACION

SubPartida:  

MAMPARA

EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE 
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS 
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA MAMPARA 
INFORMATIVA

 0.0000  1.0000  1.000000

 1.000000SubTotal:
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ID: R0317/07/03-2024

Version:3 Fecha y hora de Impresion: 11/03/2024  05:31:44p. m.

PROGRAMA DE OBRA

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

ID: R0317/07/03-2024 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA PRIMARIA EN LA 

LOCALIDAD DE GUAYABOS

Obra / Acción

Localización
49 - Pisaflores

CONTRATO

Municipio:

Localidad:

Barrio y/o Col:

Modalidad:

Guayabos

A)  DE ACTIVIDADES
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Partida Unidad Mes12Mes11Mes10Mes9Mes8Mes7Mes6Mes5Mes4Mes3Mes2Mes1Cantidad

 1,500.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 8,700.00
M2

PRELIMINARES

 187.500000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 12,420.00
M3

EXCAVACIONES Y COMPACTACION

 1,250.000000  408,333.33 408,333.34  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 408,333.33
M2

PAVIMENTO

 248.800000  44,021.01  44,021.02  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 44,021.01
M2

CUNETA

 13.600000  36,145.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 36,145.00
M3

MURO DE CONTENCION

 1.000000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 5,460.00
PZA

INFORMACION

 78,159.89  72,376.71  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 82,412.69IVA

B)  DE INVERSIÓN

Mes12Mes11Mes10Mes9Mes8Mes7Mes6Mes5Mes4Mes3Mes2Mes1ImportePartida

 $ 8.700,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 8,700.00PRELIMINARES

 $ 12.420,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 12,420.00EXCAVACIONES Y COMPACTACION

 $ 408.333,33  $ 408.333,33  $ 408.333,34  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 1,225,000.00PAVIMENTO

 $ 44.021,01  $ 44.021,01  $ 44.021,02  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 132,063.04CUNETA

 $ 36.145,00  $ 36.145,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 72,290.00MURO DE CONTENCION

 $ 5.460,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 5,460.00INFORMACION

 $ 82.412,69  $ 78.159,89  $ 72.376,71  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 232,949.29IVA

 597,492.03TOTAL:  566,659.23  524,731.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

ACUMULADO:

 $ 597.492,03

 $ 1.164.151,26  $ 1.688.882,33
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GENERAL

UBICACION DE TRAMO

ESCALA:

FECHA:

PLANO:

DIBUJO:

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

MARZO DE 2024

ARQ-1

PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

ESCALA GRÁFICA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

S/E

0.500.00 1.00 2.00 5.00

MUNICIPIO DE PISAFLORES

GUAYABOS

OBRAS PÙBLICAS MUNICIPALES

LA

MISIÒN

JACALA
PACULA

ZIMAPÀN

TASQUILLO

IXMIQUILPAN

ALFAJAYUCAN

TECOZAUTLA

CARDONAL

NICOLAS

FLORES

CARDONAL

TEPEHUACÀN

DE
GUERRERO

C
H
A
P
U
L
U
A
C
A
N

PISAFLORES

HUICHAPAN

NOPALA
CHAPANTONGO

TEPETIT
LAN

TEZONTEPEC

DE

ALDAMA

TULANCINGO

TEPEJI DEL RIODE OCAMPO

ATOTONILCO
DE

TULA

ATITALAQUIA

TLAXCUAPAN

TLAHUELILPAN

TETEPANGO

FRANCISCO

I

MADERO

SANSALVADOR

ACTOPAN

EL
ARENAL

SN.

AGUSTIN
TLAXIACA

PACHUCA

MINIRAL

DEL
CHICO

AJACUBA

ZAPOTLAN

DE

JUAREZ

TOLCAYUCAN

TEZONTEPEC

TIZAYUCAN

ZEMPOALA

TEPEAPULCO

TLANALAPA

APAN

ALM
OLOYA

EMILIANO
ZAPATA

SINGUILUCAN
CUATEPEC

SANTIAGO

TULATEPEC

TULANCINGO
DE
BRAVO

ACATLAN

EPAZOYUCAN

MINERAL
DE

LA

REFORMA

MINERAL

DEL

MONTE

OMITLAN

DE
JUAREZ

HUASCA

METEPEC

A
C
A
X
OC
H
ITL

À
N

TENANGO

DE

DORIA

SAN
BARTOLO
TUTEPEC

HUHUETLA

AGUA

BLANCA
ATOTONILCO
EL

GRANDE

SANTIAGO
DE
ANAYA

MEZTITLÀNL

CARDONAL

M
E
Z
Q
U
IT
IT
L
À
N

ZACUALTIPÀN

TIANGUITENGO

X
O
C
H
IC
O
A
T
IT
L
À
N

M
IZ

Q
U
IA

H
U
A
LA

CALNALI
YAHUALICA

XOCHIATIPAN

HUAHUTLA

HUEJUTLA
DE

REYES

HUAZALINGO
ATLAPES

CO

TLANCHINOL

L
O
L
O
T
L
A

MOLANGO

JU
A
R
È
Z

CHILCUAULCA
P
R
OG

R
ES

O

SAN

FELIPE
ORIZATLAN

JA
LT

OC
A
N

QUER
ET

AR
O

SAN LUIS POTOSI

VE
RA

CR
UZ

PU
EB

LA

TLAXCALA

ESTADO DE MEXICO

ESTADO DE HIDALGO

N

CLAVE:

ING. ARQ. FELIPE VEGA CONTRERAS

ADMINISTRACIÓN:

EJERCICIO FISCAL 2020 - 2024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT0 DE

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA

PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS

NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACION DE LA OBRA

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS

RESPONSABLE TÉCNICO

CED. PROF. 8481699

Ubicacion de la obra

VER PLANO ARQ.  2
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ARQUITECTONICO

PLANTA ARQUITECTONICA Y DETALLES

ESCALA:

FECHA:

PLANO:

DIBUJO:

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:

MARZO DE 2024

ARQ-2

PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

ESCALA GRÁFICA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

S/E

0.500.00 1.00 2.00 5.00

MUNICIPIO DE PISAFLORES

GUAYABOS

OBRAS PÙBLICAS MUNICIPALES

LA

MISIÒN

JACALA
PACULA

ZIMAPÀN

TASQUILLO

IXMIQUILPAN

ALFAJAYUCAN

TECOZAUTLA

CARDONAL

NICOLAS

FLORES

CARDONAL

TEPEHUACÀN DE

GUERRERO

C
H
A
P
U
L
U
A
C
A
N

PISAFLORES

HUICHAPAN

NOPALA
CHAPANTONGO

TEPETIT
LAN

TEZONTEPEC

DE

ALDAMA

TULANCINGO

TEPEJI DEL RIODE OCAMPO

ATOTONILCO
DE

TULA

ATITALAQUIA

TLAXCUAPAN

TLAHUELILPAN

TETEPANGO

FRANCISCO

I MADERO

SAN SALVADOR

ACTOPAN

EL ARENAL

SN. AGUSTIN

TLAXIACA
PACHUCA

  MINIRAL
DEL CHICO

AJACUBA

ZAPOTLAN DE

JUAREZ

TOLCAYUCAN

TEZONTEPEC

TIZAYUCAN

ZEMPOALA

TEPEAPULCO

TLANALAPA

APAN

ALM
OLOYA

EMILIANO
ZAPATA

SINGUILUCAN
CUATEPEC

SANTIAGO

TULATEPEC

TULANCINGO
DE BRAVO

ACATLAN

EPAZOYUCAN

MINERAL
DE LA REFORMA

MINERAL DEL

MONTE

OMITLAN DE

JUAREZ

HUASCA

METEPEC

A
C
A
X
OC

H
ITL

À
N

TENANGO DE

DORIA

SAN BARTOLO
TUTEPEC

HUHUETLA

AGUA

 BLANCA

ATOTONILCO
EL GRANDE

SANTIAGO
DE ANAYA

MEZTITLÀNL

CARDONAL

M
E
Z
Q
U
IT

IT
L
À
N

ZACUALTIPÀN

TIANGUITENGO

X
O
C
H

IC
O
A
T
IT

L
À
N

M
IZ

Q
U
IA

H
U
A
LA

CALNALI
YAHUALICA

XOCHIATIPAN

HUAHUTLA

HUEJUTLA
DE REYES

HUAZALINGO
ATLAPES

CO

TLANCHINOL

L
O
L
O
T
L
A

MOLANGO

JU
A

R
È

Z

CHILCUAULCA
P
R
OG

R
ES

O

SAN FELIPE

ORIZATLAN

JA
LT

OC
A
N

QUER
ET

AR
O

SAN LUIS POTOSI

VE
RA

CR
UZ

PU
EB

LA

TLAXCALA

ESTADO DE MEXICO

ESTADO DE HIDALGO

N

CLAVE:

ING. ARQ. FELIPE VEGA CONTRERAS

ADMINISTRACIÓN:

EJERCICIO FISCAL 2020 - 2024

NOMBRE DE LA OBRA:

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS

RESPONSABLE TÉCNICO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA

PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS

DETALLE MURO DE

CONTENCION

CORTES

Terreno natural
Trazo y
nivelación
para establecer
ejes, banco de
nivel y
referencias.Formación y

compactación
de terreno
natural para
85 %

5.00

SECCIÓN  DE PAVIMENTACIÓN

PISO DE CONCRETO DE15 CM DE ESP. CONCRETO F C=200 KG/CM2

 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6X10-10

EXCAVACION EN CAJA 15 CM

EXCAVACIÓN EN CAJA

5.00

COMPACTACION 15 CM

COMPACTACION 15 CM AL 85 %

0.15 CM.

M

0.15 CM.

JUNTA FRIA

DE ACUERDO A NORMAS DE S.C.T.

PLANTA

CED. PROF. 8481699

muro de contencion

5

.

0

0

5

.
0

0

Alcantarilla (existente)

1.0000

1.0000

0.6000

0.5000

T
a
l
u
d
 
1
:
1
0

0.3000

0.20

0.5000

1.4500

0.3500

MURO

DE PIEDRA BRASA

CIMIENTOS

PIEDRA BRASA

PLANTILLA

DE CONCRETO

PISO

DE PAVIMENTO

CIMIENTO AREA=0.725 M3

MURO AREA=1.36 M3

1.0000

5

.

0

0

1

.

0

0

5.00 ML. cada tramo

Piso existente

CUNETA

CUNETA

CUNETA

5
.0

0

1
.0

0

0

+

0

4

0

5

.

0

0

5

.
0

0

0

+

0

2

0

muros de contencion

Alcantarilla

(existente)

PLANTA MUROS DE

CONTENCION

N

A

A

B

1
.
2

0

1
.
2

0

0+030


