



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL MEMBRETADO
DE LA EMPRESA.

A

ma.



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

ANEXO

AE-00

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

Pisaflores, Hgo. a 03 de junio del 2024.

C. Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Constitucional

Pisaflores, Hgo.

PRESENTE

Me refiero al procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres No..

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Relativa a los Trabajos de:

Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C

ubicados en:

El Rayo, Pisaflores, Hidalgo.

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

a) Por mi propio derecho

Como representante legal de (**María del Carmen Reséndiz Cruz**).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Invitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha invitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en 82 fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento, así como el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaría y las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto al procedimiento indicada y demás actos que de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la obra.

MA.



De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de **\$2,786,161.90 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Un Pesos 90/100 M.N.)**, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 3.2 y 3.3 de las bases de invitación y que comprende lo siguiente en los documentos que se en listan:

AT-00 Oficio-invitación

AT-01 Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a esta invitación.

AT-02 Descripción de la planeación integral.

Prever que la instalación pública asegure la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de diseño y de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fracción II Bis).

AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

El contratista deberá CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales)

De igual forma se deberá IMPLEMENTAR estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, que constara de los siguiente;

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de Entrega-Recepción (Sector público-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE Relacione, la experiencia mínima comprobable será de 1 (un) año en obras de características técnicas y magnitud similares al objeto de esta invitación.

2.-Relación de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la Administración Pública Federal, Local o con Particulares Señalando por Cada Uno, Descripción de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefónico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital Contable que Requería para su Contratación.

AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitación.

AT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido de bases, junta de aclaraciones y modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-08 Declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifiesta, de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.



AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-10 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la CONVOCANTE, así como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta Invitación la CONVOCANTE no proporcionará ni materiales ni equipos de instalación permanentes).

ANEXO "A" (Documentación Técnica)

Así mismo presentó un sobre llamado documentación Legal y financiera, conteniendo los documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de esta invitación y que son:

- a). -**COMPROBANTE DE DOMICILIO.** - Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación.
- b). -Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY.
- c). - Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:
 1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT; En caso de presentar complementaria, deberá presentar también la normal.
 - 2.-Estados financieros de los dos años anteriores (2020-2021) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los estados financieros más recientes.
 - 3.- actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.
 - 4.- El comparativo de razones financieras básicas 2019-2020 y 2020-2021; En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los comparativos más recientes; y
 - 5.- Copia de la Cédula Profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de Contadores Públicos Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.
El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del Colegio de Contadores Públicos Vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboración de los estados financieros de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y el 52 y 53 de su Reglamento, así como en las RMF I.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.
- d). - Identificación
- e). - Representación Legal
- f). - Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

AE-00 Carta compromiso de la proposición.

AE-O1 Análisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-O2 Análisis de los costos básicos o preliminares.

A

Ma



AE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integración del Seguro Social con importes.

AE-03.2 Factor de Días Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-04 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

AE-05 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

AE-07 Determinación del cargo por utilidad.

AE-08 Determinación de cargos adicionales.

AE-09 Listado (explosión) de insumos.

AE-10 Catálogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria y equipo de construcción.

AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

AE -13 Garantía de seriedad

ANEXO "B" (Documentación Económica)

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. **Carlos Ruiz Vergara**, con Cédula No. 3118266, y registro No. 3118266, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Obras Públicas que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cedula profesional.

Atentamente

Ma. C. R. C.

C. María del Carmen Reséndiz Cruz

Representante Legal

CONSTRUCTORA GR

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.

A

Me.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores
Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038
Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela
Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427
Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
Fecha: 03-jun-2024
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 05-jun-2024
Fin Obra: 02-sep-2024



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Codigo	Concepto	Importe
A	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EL RAYO CON CCT13DTV0427C	
A01	CAPITULO 01 CIMENTACIÓN (* TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 44/100 M.N. *)	\$330,907.44
A02	CAPITULO 02 ESTRUCTURA (* DOS MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. *)	\$2,003,849.76
A03	CAPITULO 03 CUBIERTA (* SESENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. *)	\$60,072.92
A04	CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (* UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	\$1,596.12
A05	CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA (* CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	\$5,437.47
	Total TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EL RAYO CON CCT13DTV0427C	\$2,401,863.71
	Total del Presupuesto:	\$2,401,863.71
16% I.V.A.		\$384,298.19
		\$2,786,161.90

(* DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *)

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038
 Obra: Construcción de Tejado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



AE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIMIENTO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EL RAYO CON CCT13DTV0427C					
A01	CAPTULO 01 CIMENTACIÓN					
EF24c0081	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	510.00	\$8.52	(* OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	\$4,345.20
EF24c0029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	169.76	\$25.35	(* VEINTICINCO PESOS 35/100 M.N. *)	\$4,303.42
EF24c0009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.20	\$518.46	(* QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 46/100 M.N. *)	\$3,214.45
EF24c0091	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALLEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	75.99	\$199.98	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	\$15,196.48
EF24c0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	61.99	\$255.62	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. *)	\$15,845.88
EF24c0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	443.56	\$52.25	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. *)	\$23,176.01
EF24c0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	843.91	\$52.14	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	\$44,001.47
EF24c0299	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	558.72	\$51.29	(* CINCUENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. *)	\$28,656.75
EF24c0300	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	529.20	\$42.54	(* CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. *)	\$22,512.17
EF24c0279	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	93.88	\$440.68	(* CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 68/100 M.N. *)	\$41,371.04
EF24c0272	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	19.33	\$4,776.72	(* CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. *)	\$92,334.00

M. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038
 Obra: Construcción de Techo en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



CONSTRUCTORAGR

AE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
EF24c0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	53.56	\$116.00	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. *)	\$6,212.96
AX24c0033	ACARRAO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO.	M3	28.63	\$208.99	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$5,983.38
EF24c0220	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTIMA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.89	\$580.93	(* QUINIENTOS OCHENTA PESOS 93/100 M.N. *)	\$23,754.23
Total:	CAPITULO 01 CIMENTACIÓN					\$330,907.44
A02	CAPITULO 02 ESTRUCTURA					
EF24c0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	655.03	\$56.42	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	\$36,956.79
EF24c0306	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 6, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	1,159.20	\$52.00	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$60,278.40
EF24c0285	CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm; INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	115.92	\$312.76	(* TRESCIENTOS DOCE PESOS 76/100 M.N. *)	\$36,255.14
EF24c0275	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MIM. INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	13.04	\$5,213.22	(* CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 22/100 M.N. *)	\$67,980.39
EF24c0765	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.84	\$5,192.66	(* CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	\$14,747.15
EF24c0747	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	10,365.78	\$119.86	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 86/100 M.N. *)	\$1,242,442.39
EF24c0748	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO	KG	203.45	\$126.93	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 93/100 M.N. *)	\$25,823.91

Me.

Ma. L. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038
 Obra: Construcción de Techo en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telessecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



AE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
EF24c0749	ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	531.62	\$142.60	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. *)	\$75,809.01
EF24c0755	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	11,100.85	\$12.04	(* DOCE PESOS 04/100 M.N. *)	\$133,654.23
EF24c0756	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	589.00	\$526.15	(* QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 15/100 M.N. *)	\$309,902.35
Total:	CAPITULO 02 ESTRUCTURA					\$2,003,849.76
A03	CAPITULO 03 CUBIERTA					
EF24c0770	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES; INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA LENGÜETA DEL CANALÓN CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRÁN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASÍ COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	62.00	\$840.06	(* OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 M.N. *)	\$52,083.72
EF24c0447	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$998.65	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. *)	\$7,989.20
Total:	CAPITULO 03 CUBIERTA					\$60,072.92
A04	CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL					
EF24c0378	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIÁMETRO, MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	12.00	\$133.01	(* CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	\$1,596.12
Total:	CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL					\$1,596.12

Maria C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038
 Obra: Construcción de Techo en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



AE-10.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A05	CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA					
EF24c0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$5,437.47	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	\$5,437.47
Total:	CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA					\$5,437.47
Total:	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EL RAYO CON CCT13DTV0427C					\$2,401,863.71

Total del Presupuesto sin IVA: \$2,401,863.71
 16% IVA: \$384,298.19
 Total del Presupuesto: \$2,786,161.90

Ma.

Mr. C. R. C.



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROCEDERÁ A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.

A

Ma.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores
Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 05-jun-2024
Fin Obra: 02-sep-2024



AE-11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
A	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EL RAYO CON CCT13DTV0427C								
A01	CAPITULO 01 CIMENTACIÓN								
EF24c0081	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$3,765.98 442.0170	13.33 \$579.22 67.9830			100.00 \$4,345.20 510.0000
EF24c0029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$3,729.77 147.1310	13.33 \$573.65 22.6290			100.00 \$4,303.42 169.7600
EF24c0009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$2,785.97 5.3735	13.33 \$428.48 0.8265			100.00 \$3,214.45 6.2000
EF24c0091	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$13,170.79 65.8605	13.33 \$2,025.69 10.1295			100.00 \$15,196.48 75.9900
EF24c0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f _c = 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$13,733.63 53.7267	13.33 \$2,112.25 8.2633			100.00 \$15,845.88 61.9900
EF24c0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, f _y = 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$20,086.65 384.4335	13.33 \$3,089.36 59.1265			100.00 \$23,176.01 443.5600

Me.

M. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ. - REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisafores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C

Lugar: El Rayo, Pisafores, Hidalgo
 Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



AE-11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
EF24c0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$38,136.07 731.4168	13.33 \$5,865.40 112.4932			100.00 \$44,001.47 843.9100
EF24c0299	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$24,836.80 484.2426	13.33 \$3,819.95 74.4774			100.00 \$28,656.75 558.7200
EF24c0300	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 6, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$19,511.30 458.6576	13.33 \$3,000.87 70.5424			100.00 \$22,512.17 529.2000
EF24c0279	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$35,856.28 81.3658	13.33 \$5,514.76 12.5142			100.00 \$41,371.04 93.8800
EF24c0272	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$80,025.88 16.7533	13.33 \$12,308.12 2.5767			100.00 \$92,334.00 19.3300
EF24c0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$5,384.77 46.4205	13.33 \$828.19 7.1395			100.00 \$6,212.96 53.5600
AX24c0033	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$5,185.80 24.8136	13.33 \$797.58 3.8164			100.00 \$5,983.38 28.6300
EF24c0220	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150	M2	05-jun-2024	04-jul-2024	86.67 \$20,587.79	13.33 \$3,166.44			100.00 \$23,754.23

Ma.

M.A. C. B. C.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038
 Obra: Construcción de Tejado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales
 Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



AE-11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
	KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		35.4394	5.4506					40.8900
A02	CAPITULO 02 ESTRUCTURA								
EF24-c0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, f _y = 4,200 Kg/cm ² ; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	29-jun-2024	27-ago-2024	3.33 \$1,230.66 21.8125	51.67 \$19,095.57 338.4540	45.00 \$16,630.56 294.7635		100.00 \$36,956.79 655.0300
EF24-c0306	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 6, f _y = 4,200 Kg/cm ² ; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	29-jun-2024	27-ago-2024	3.33 \$2,007.27 38.6014	51.67 \$31,145.85 598.9586	45.00 \$27,125.28 521.6400		100.00 \$60,278.40 1,159.20
EF24-c0285	CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm; INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAPLANES U OCHAVOS. CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	29-jun-2024	27-ago-2024	3.33 \$1,207.30 3.8601	51.67 \$18,733.03 59.8959	45.00 \$16,314.81 52.1640		100.00 \$36,255.14 115.9200
EF24-c0275	HABILITADO Y CHAPLANES U OCHAVOS. CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	29-jun-2024	27-ago-2024	3.33 \$2,263.75 0.4342	51.67 \$35,125.47 6.7378	45.00 \$30,591.17 5.8680		100.00 \$67,980.39 13.0400
EF24-c0765	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	29-jun-2024	27-ago-2024	3.33 \$491.08 0.0946	51.67 \$7,619.85 1.4574	45.00 \$6,636.22 1.2780		100.00 \$14,747.15 2.8400
EF24-c0747	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M);	KG	29-jun-2024	27-ago-2024	3.33 \$41,373.33 345.1805	51.67 \$641,969.98 5,356.00	45.00 \$559,099.08 4,664.60		100.00 \$1,242,442.39 10,365.78

Ma.

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ. - REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038
 Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales
 Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



AE-11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
EF24c0748	INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	29-jun-2024	27-ago-2024	3.33 \$859.94 6.7749	51.67 \$13,343.21 105.1226	45.00 \$11,620.76 91.5525		100.00 \$25,823.91 203.4500
EF24c0749	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	29-jun-2024	27-ago-2024	3.33 \$2,524.44 17.7029	51.67 \$39,170.52 274.6881	45.00 \$34,114.05 239.2290		100.00 \$75,809.01 531.6200
EF24c0755	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	29-jun-2024	27-ago-2024	3.33 \$4,450.69 369.6583	51.67 \$69,059.14 5,735.81	45.00 \$60,144.40 4,995.38		100.00 \$133,654.23 11,100.85
EF24c0756	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	29-jun-2024	27-ago-2024	3.33 \$10,319.75 19.6137	51.67 \$160,126.54 304.3363	45.00 \$139,456.06 265.0500		100.00 \$309,902.35 589.0000
A03 EF24c0770	CAPITULO 03 CUBIERTA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92	M	14-ago-2024	02-sep-2024			90.00 \$46,875.35 55.8000	10.00 \$5,208.37 6.2000	100.00 \$52,083.72 62.0000

M. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Obra:

Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024

Inicio Obra: 05-jun-2024

Duración: 90 días naturales

Fin Obra: 02-sep-2024



AE-11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
EF24c0447	CM. TOTALES; INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA LENGÜETA DEL CANALÓN CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRÁN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTÍLICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASÍ COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	14-ago-2024	02-sep-2024			90.00 \$7,190.28 7.2000	10.00 \$798.92 0.8000	100.00 \$7,989.20 8.0000
A04 EF24c0378	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	28-ago-2024	02-sep-2024			66.67 \$1,064.13 8.0004	33.33 \$531.99 3.9996	100.00 \$1,596.12 12.0000
A05 EF24c0192	CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90	PZA	31-ago-2024	02-sep-2024			33.33 \$1,812.31 0.3333	66.67 \$3,625.16 0.6667	100.00 \$5,437.47 1.0000

Ma.

Ma. C. R. T.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038



Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales
 Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024

AE-11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
	M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO								
	0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.								
ACUMULADO					\$353,525.69	\$1,079,499.12	\$958,674.46	\$10,164.44	
PORCENTAJE PERIODO					\$353,525.69	\$1,433,024.81	\$2,391,699.27	\$2,401,863.71	
PORCENTAJE ACUMULADO					14.72	44.94	39.91	0.42	
					14.72	59.66	99.58	100.00	

Ma.

A

M.A. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL



María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.1 MANO DE OBRA.

Handwritten signature or mark.

Ma.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Piafiores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038
 Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telessecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C
 Lugar: El Rayo, Pisafiores, Hidalgo
 Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales



Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024

AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AE-12.1.- MANO DE OBRA.

Código	Descripción	Unidad	Salario Real	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
01-0003	AY. CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	\$485.52	53.48% \$7,557.02 15.5648	28.60% \$4,041.52 8.3241	17.92% \$2,532.67 5.2164		100.00% \$14,131.21 29.1053
02-0010	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	\$451.62	86.67% \$391.46 0.8668	13.33% \$60.21 0.1333			100.00% \$451.67 1.0001
02-0009	CADENERO	JOR	\$451.62	86.67% \$1,565.85 3.4672	13.33% \$240.83 0.5333			100.00% \$1,806.68 4.0004
01-0000	PEON	JOR	\$451.62	64.72% \$40,569.78 89.8317	23.41% \$14,676.12 32.4966	11.85% \$7,425.45 16.4418	0.02% \$9.04 0.0200	100.00% \$62,680.39 138.7901
03-0001	OPERADOR: EQUIPO MENOR	JOR	\$468.58	26.74% \$2,727.88 5.8216	40.74% \$4,156.60 8.8706	32.32% \$3,297.48 7.0372	0.20% \$20.52 0.0438	100.00% \$10,202.48 21.7732
02-0001	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$621.85	63.94% \$11,566.21 18.5997	23.78% \$4,300.97 6.9164	12.27% \$2,219.73 3.5696	0.01% \$2.48 0.0040	100.00% \$18,089.39 29.0896
01-0004	AY. FERRERO	JOR	\$485.52	45.89% \$9,778.00 20.1392	32.09% \$6,838.17 14.0842	22.02% \$4,692.20 9.6643		100.00% \$21,308.37 43.8877
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	23.82% \$9,109.32 9.7102	41.48% \$15,863.11 16.9095	34.51% \$13,198.76 14.0694	0.19% \$73.98 0.0789	100.00% \$38,245.17 40.7679
02-0002	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	\$638.93	53.48% \$34,100.00 53.48%	28.60% \$18,000.00 28.60%	17.92% \$10,000.00 17.92%		100.00% \$62,100.00 99.00%

Ma, C.R.E.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telessecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 05-jun-2024

Fin Obra: 02-sep-2024



CONSTRUCTORA GR

AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AE-12.1.- MANO DE OBRA.

Código	Descripción	Unidad	Salario Real	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
02-0007	PLOMERO	JOR	\$638.93	\$9,944.82 15,5648	\$5,318.52 8,3241	\$3,332.92 5,2164		\$18,596.26 29,1053
						86.73% \$1,425.48 2,2310	13.27% \$218.01 0.3412	100.00% \$1,643.49 2,5723
02-0005	HERRERO EN TALLER	JOR	\$656.05	21.36% \$37.20 0.0567	3.29% \$5.72 0.0087	25.11% \$43.73 0.0667	50.24% \$87.48 0.1333	100.00% \$174.13 0.2654
01-0006	AY. HERRERO	JOR	\$485.52	3.31% \$3,801.53 7,8298	50.94% \$58,563.58 120,6203	45.57% \$52,386.97 107,8987	0.18% \$215.25 0.4433	100.00% \$114,967.33 236,7922
02-0011	HERRERO EN CAMPO	JOR	\$656.05	3.29% \$5,099.55 7,7731	50.99% \$79,127.24 120,6116	45.59% \$70,743.21 107,8320	0.13% \$203.37 0.3100	100.00% \$155,173.37 236,5267
01-0005	AY. PINTOR	JOR	\$468.58	3.33% \$420.04 0.8964	51.67% \$6,517.64 13,9093	45.00% \$5,676.29 12,1138		100.00% \$12,613.97 26,9196
02-0004	PINTOR	JOR	\$638.93	3.33% \$572.75 0.8964	51.67% \$8,887.09 13,9093	45.00% \$7,739.88 12,1138		100.00% \$17,199.72 26,9196
03-0002	OPERADOR: EQUIPO MEDIANO	JOR	\$638.93	3.86% \$344.78 0.5396	51.42% \$4,588.60 7,1817	44.72% \$3,989.62 6,2442		100.00% \$8,923.00 13,9655
01-0010	AY. PLOMERO	JOR	\$468.58			86.73% \$1,045.42	13.27% \$159.89	100.00% \$1,205.31

M.A. C.R.C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Obra:

Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 05-jun-2024

Fin Obra: 02-sep-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AE-12.1.- MANO DE OBRA.

Código	Descripción	Unidad	Salario Real	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
02-0003	FIERRERO	JOR	\$656.05	45.89% \$13,212.35 20.1392	32.09% \$9,239.95 14.0842	22.02% \$6,340.25 9.6643	0.3412	2.5723
TOTAL DEL PERIODO EN IMPORTES ACUMULADO				\$116,698.54	\$222,425.87	\$186,090.06	\$990.02	\$28,792.55
PORCENTAJE PERIODO ACUMULADO				\$116,698.54	\$339,124.41	\$525,214.47	\$526,204.49	43.8877
				22.18	42.27	35.36	0.19	
				22.18	64.45	99.81	100.00	

Ma.

A

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel:(771)2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales
 Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
 AE-12.2.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

Código	Descripción	Unidad	Costo Por Hora	Horas Por Turno	No. De Maquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
CFCAMION	CAMION DE VOLTEO	HRS	\$164.70	8	1	0.09	0.7158	86.67 \$102.17 0.6203	13.33 \$15.71 0.0954			100.00 \$117.88 0.7158
CFGRUA	GRUA DE PATIO PETTIBONEDE 20 TON.	HRS	\$163.74	8	1	13.88	111.0085	3.33 \$605.28 3.6966	51.67 \$9,391.81 57.3581	45.00 \$8,179.44 49.9538		100.00 \$18,176.53 111.0085
CFMOTO	MOTO SOLDADORA (DIESEL)	HRS	\$26.83	8	1	13.94	111.5085	3.32 \$99.18 3.6966	51.44 \$1,538.92 57.3581	44.95 \$1,344.73 50.1205	0.29 \$8.94 0.3334	100.00 \$2,991.77 111.5085
CFEQUIPO	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HRS	\$1.45	8	1	1.39	11.1009	3.33 \$0.54 0.3697	51.67 \$8.32 5.7358	45.00 \$7.24 4.9954		100.00 \$16.10 11.1009
CFCOMP-AIRE	COMPRESOR DE AIRE 3 HP 1700 W / 3400 rpm	HRS	\$2.82	8	1	208.14	1,665.13	3.33 \$156.37 55.4487	51.67 \$2,426.25 860.3714	45.00 \$2,113.04 749.3074		100.00 \$4,695.66 1,665.13
CFBAILLAR	APISONADOR BAILARINA COMPACTADORA	HRS	\$16.10	8	1	0.67	5.356	86.67 \$74.74 4.6420	13.33 \$11.49 0.7140			100.00 \$86.23 5.3560
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	\$3.29	8	1	2.02	16.185	53.10 \$28.27 8.5938	28.77 \$15.32 4.6572	18.13 \$9.66 2.9340		100.00 \$53.25 16.1850
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO, 1 SACO 8HP	HRS	\$4.93	8	1	2.73	21.8682	59.18 \$63.80 12.9409	25.92 \$27.94 5.6674	14.83 \$15.99 3.2429	0.07 \$0.08 0.0170	100.00 \$107.81 21.8682
CFCORTAP	CORTADORA DE PISO, 13 H.P.	HRS	\$26.83	8	1	2.41	19.2678	86.67 \$448.04 16.6994	13.33 \$68.91 2.5684			100.00 \$516.95 19.2678
CFEST	ESTACION TOTAL SOKKIA	HRS	\$30.86	8	1	3.19	25.50	86.67 \$682.03 22.1009	13.33 \$104.90 3.3992			100.00 \$786.93 25.5000
%MOI	HERRAMIENTA MENOR	%		8	1			22.58	42.05	35.17	0.20	100.00

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038



Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telessecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales
 Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024

AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
 AE-12.2.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

Código	Descripción	Unidad	Costo Por Hora	Horas Por Turno	No. De Maquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
								\$3,403.00	\$6,338.48	\$5,301.42	\$29.03	\$15,071.93

TOTAL DEL PERIODO EN IMPORTES ACUMULADO
 PORCENTAJE PERIODO
 PORCENTAJE ACUMULADO

\$5,663.42	\$19,948.05	\$16,971.52	\$38.05
\$5,663.42	\$25,611.47	\$42,582.99	\$42,621.04
13.29%	46.80%	39.82%	0.09%
13.29%	60.09%	99.91%	100.00%

Me.

Ma. C. R. C.



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

MR.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DITV0427C
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AE-12.3.- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Código	Descripción	Unidad	Costo	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
0302-20	ARENA	M3	\$550.00	58.70% \$7,239.06 13.1619	26.14% \$3,223.39 5.8607	15.09% \$1,860.75 3.3832	0.07% \$9.45 0.0172	100.00% \$12,332.65 22.4230
1001-26	SOLDADURA 7013 (1/8")	KG	\$80.00	3.33% \$980.52 12.2566	51.45% \$15,143.25 189.2906	44.94% \$13,228.87 165.3609	0.28% \$82.14 1.0267	100.00% \$29,434.78 367.9348
1001-25	LAMINA CAL #16	KG	\$30.00	86.67% \$20.77 0.6923	13.33% \$3.19 0.1065			100.00% \$23.96 0.7988
1002-19	ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL	KG	\$24.00	86.67% \$75.76 3.1567	13.33% \$11.65 0.4855			100.00% \$87.41 3.6422
0950-05	DIESEL	LT	\$22.33	5.75% \$4,533.39 203.0181	50.55% \$39,876.32 1,785.77	43.69% \$34,468.75 1,543.61	0.01% \$11.27 0.5047	100.00% \$78,889.73 3,532.90
1900-05	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"	PT	\$16.00	86.67% \$2,627.14 164.1962	13.33% \$404.06 25.2537			100.00% \$3,031.20 189.4498
1900-15	MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4"	PT	\$12.60	28.25% \$2,067.46 164.0845	40.21% \$2,942.36 233.5205	31.54% \$2,308.49 183.2130		100.00% \$7,318.31 580.8180
0087-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 6 (3/4")	KG	\$25.00	29.45% \$13,301.68 532.0671	39.65% \$17,909.15 716.3661	30.90% \$13,953.87 558.1548		100.00% \$45,164.70 1,806.59
0086-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 5 (5/8")	KG	\$25.00	86.67% \$12,953.49 518.1396	13.33% \$1,992.27 79.6908			100.00% \$14,945.76 597.8304
0085-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")	KG	\$25.00	86.67% \$19,567.95 782.7180	13.33% \$3,009.59 120.3834			100.00% \$22,577.54 903.1015

MA

A

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MIP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024

Inicio Obra: 05-jun-2024

Duración: 90 días naturales

Fin Obra: 02-sep-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AE-12.3.- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Código	Descripción	Unidad	Costo	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
0084-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	KG	\$25.00	36.98% \$10,867.08 434.6832	36.19% \$10,635.28 425.4112	26.83% \$7,884.92 315.3969		100.00% \$29,387.28 1,175.49
1900-10	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	\$12.00	86.67% \$2,033.03 169.4192	13.33% \$312.68 26.0570			100.00% \$2,345.71 195.4762
LLREV	LLANTAS REVOLVEDORA	JGO	\$3,000.00	59.18% \$38.82 0.0129	25.91% \$17.00 0.0057	14.83% \$9.73 0.0032	0.08% \$0.05	100.00% \$65.60 0.0219
6013	SOLIDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8"	KG	\$80.00	3.33% \$975.90 12.1987	51.67% \$15,142.54 189.2817	45.00% \$13,187.80 164.8476		100.00% \$29,306.24 366.3281
0302-30	GRAVA 3/4"	M3	\$550.00	59.27% \$8,634.26 15.6987	25.87% \$3,769.32 6.8533	14.78% \$2,153.12 3.9148	0.08% \$11.26 0.0205	100.00% \$14,567.96 26.4872
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	\$4,000.00	57.58% \$37,660.23 9.4151	26.65% \$17,430.21 4.3576	15.69% \$10,263.57 2.5659	0.08% \$52.87 0.0132	100.00% \$65,406.88 16.3517
LLCORTADORA	LLANTAS CORTADORA DE PISO	JGO	\$2,500.00	86.67% \$41.75 0.0167	13.33% \$6.42 0.0026			100.00% \$48.17 0.0193
0950-15	ACEITE DORADO NORMAL	LT	\$70.00	5.02% \$442.74 6.3249	50.88% \$4,484.79 64.0684	44.08% \$3,885.60 55.5086	0.02% \$1.09 0.0156	100.00% \$8,814.22 125.9175
0950-03	GASOLINA MAGNA	LT	\$21.24	71.63% \$1,069.13 50.3359	20.23% \$301.93 14.2154	8.12% \$121.17 5.7047	0.02% \$0.44 0.0205	100.00% \$1,492.67 70.2764
DISCODIAM	DISCO DE DIAMANTE	JGO	\$12,500.00	86.67% \$417.49	13.33% \$64.21			100.00% \$481.70

Ma. C. R. C.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038
 Obra: Construcción de Techo en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



**AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
 AE-12.3.- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.**

Código	Descripción	Unidad	Costo	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
				0.0334	0.0051			0.0385
0302-05	AGUA	M3	\$100.00	71.09%	20.47%	8.40%	0.04%	100.00%
				\$1,551.50	\$446.69	\$183.40	\$0.75	\$2,182.34
				15.5150	4.4669	1.8340	0.0075	21.8234
0300-61	HILLO PLASTICO CAL 10, (100mts Carr)	PZA	\$48.00	86.67%	13.33%			100.00%
				\$42.43	\$6.53			\$48.96
				0.8840	0.1360			1.0200
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	\$3,448.50	86.67%	13.33%			100.00%
				\$152.43	\$23.44			\$175.87
				0.0442	0.0068			0.0510
0100-00	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	\$50.00	50.74%	29.86%	19.40%		100.00%
				\$869.20	\$511.59	\$332.41		\$1,713.20
				17.3840	10.2317	6.6483		34.2640
0082-05	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	KG	\$55.00	51.33%	29.59%	19.08%		100.00%
				\$4,413.40	\$2,544.34	\$1,640.99		\$8,598.73
				80.2436	46.2607	29.8363		156.3406
1115-01	PEGAMENTO PVC (250 MI)	PZA	\$71.00			84.62%	15.38%	100.00%
						\$31.24	\$5.68	\$36.92
						0.4400	0.0800	0.5200
1115-59	ABRAZADERA ACERO INOX. 4"	PZA	\$75.00			90.00%	10.00%	100.00%
						\$1,620.00	\$180.00	\$1,800.00
						21.6000	2.4000	24.0000
1112-02	CODO sanit. PVC 90°: 51MM (2")	PZA	\$45.00	86.59%	13.41%	90.00%	10.00%	100.00%
				\$13.95	\$2.16	\$324.00	\$36.00	\$360.00
				0.0003		7.2000	0.8000	8.0000
1117-53	LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS	M2	\$212.00	3.33%	51.67%	45.00%		100.00%

Ma. C. R. C.

A

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13D7V0427C

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 05-jun-2024

Fin Obra: 02-sep-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
 AE-12.3.- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Código	Descripción	Unidad	Costo	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
26	CAL. 26			\$4,366.01 20.5944	\$67,745.26 319.5531	\$59,000.13 278.3025		\$131,111.40 618.4500
1117-52	TORNILLO ½" (TUERCA, EMPAQUE Y RONDANA)	PZA	\$12.50	0.96% \$41.68 3.3343	14.86% \$646.71 51.7372	77.06% \$3,353.23 268.2585	7.12% \$310.01 24.8000	100.00% \$4,351.63 348.1300
1117-43	MORTERO ESTABILIZADOR (SACO 30KG)	PZA	\$1,200.00	3.33% \$363.16 0.3026	51.67% \$5,634.92 4.6958	45.00% \$4,907.52 4.0896		100.00% \$10,905.60 9.0880
1118-30	ROTULO 1.22 M x 1.22 M	PZA	\$2,000.00			33.33% \$666.60 0.3333	66.67% \$1,333.40 0.6667	100.00% \$2,000.00 1.0000
6262-41	LAMINA CAL. 18	KG	\$30.00			33.33% \$250.77 8.3592	66.67% \$501.63 16.7208	100.00% \$752.40 25.0800
6262-40	ANGULO 1½" x 1/8"	KG	\$22.00			33.33% \$192.85 8.7658	66.67% \$385.75 17.5342	100.00% \$578.60 26.3000
1112-14	COPEL sanit. PVC: 100MM (4")	PZA	\$14.35			66.67% \$19.52 1.3601	33.33% \$9.75 0.6799	100.00% \$29.27 2.0400
1900-80A	TRIPLAY 16 MM ESP. (PINO UNA CARA APARENTE)	M2	\$200.00	3.33% \$193.01 0.9650	51.67% \$2,994.79 14.9740	45.00% \$2,608.20 13.0410		100.00% \$5,796.00 28.9800
1115-02	LUIA 1"	MI	\$6.20			66.67% \$0.50 0.0800	33.33% \$0.24 0.0400	100.00% \$0.74 0.1200
006-01	ACERO ESTRUCTURAL A-36	KG	\$50.00	3.33% \$19,407.06 388.1412	51.67% \$301,129.98 6,022.60	45.00% \$262,257.59 5,245.15		100.00% \$582,794.63 11,655.89

Mr.

Mr. C. R. C.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038



Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales
 Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024

AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AE-12.3.- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Código	Descripción	Unidad	Costo	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
1115-07	SEGUETA DIENTE FINO	PZA	\$14.25			84.62%	15.38%	100.00%
						\$6.27	\$1.14	\$7.41
						0.4400	0.0800	0.5200
1115-06	LIMPIADOR PVC (250 MI)	PZA	\$45.00			84.62%	15.38%	100.00%
						\$19.80	\$3.60	\$23.40
						0.4400	0.0800	0.5200
LLGRUA	LLANTAS GRUA PETIBONE	JGO	\$75,000.00	3.33%	51.67%	45.00%		100.00%
				\$92.48	\$1,433.93	\$1,248.82		\$2,775.23
				0.0012	0.0191	0.0167		0.0370
ACETILENO	ACETILENO	CIL	\$1,250.00	3.33%	51.67%	45.00%		100.00%
				\$39.28	\$609.43	\$530.76		\$1,179.47
				0.0314	0.4875	0.4246		0.9436
OXIGENO	OXIGENO	CIL	\$1,050.00	3.33%	51.67%	45.00%		100.00%
				\$329.92	\$5,119.21	\$4,458.38		\$9,907.51
				0.3142	4.8754	4.2461		9.4357
0001-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	KWH	\$11.25	3.33%	51.67%	45.00%		100.00%
				\$623.80	\$9,679.18	\$8,429.70		\$18,732.68
				55.4487	860.3714	749.3074		1,665.13
0200-00	ANDAMIOS 3 A 6 MTS ALTURA (1 A 3 CPOS)	R/D	\$160.00	3.33%	51.67%	45.00%		100.00%
				\$3,374.77	\$52,364.73	\$45,605.04		\$101,344.54
				21.0923	327.2795	285.0315		633.4034
0200-01	PINTURA DE ESMALTE	LT	\$236.21	3.28%	50.93%	44.83%	0.96%	100.00%
				\$1,060.03	\$16,447.95	\$14,478.23	\$307.08	\$32,293.29
				4.4877	69.6327	61.2939	1.3001	136.7143
1001-65	PINTURA ANTICORROSIVO	LT	\$157.21	3.33%	51.67%	45.00%		100.00%
				\$1,476.50	\$22,910.17	\$19,952.73		\$44,339.40
				9.3919	145.7297	126.9177		282.0393
1001-64	THINER STANDARD	LT	\$47.20	3.32%	51.47%	44.95%	0.26%	100.00%
				\$401.30	\$6,226.79	\$5,438.72	\$31.47	\$12,098.28
				8.5021	131.9236	115.2271	0.6667	256.3196

(Handwritten signature)

Ma. C. R. C.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
 Dependencia: Municipio de Pisaflores
 Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038
 Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DITV0427C
 Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo
 Fecha: 03-jun-2024
 Duración: 90 días naturales
 Inicio Obra: 05-jun-2024
 Fin Obra: 02-sep-2024



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AE-12.3.- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Código	Descripción	Unidad	Costo	Jun-2024	Jul-2024	Ago-2024	Sep-2024	Total
9193-01	CANALÓN METÁLICO ACERO GALV PINTADO CAL 22 CON 6 GOLPES, DESARROLLO 92 CM	MI	\$567.69			90.00% \$31,677.10	10.00% \$3,519.68	100.00% \$35,196.78
1110-28	TUBERIA PVC (Saniti): 100MM (4") RD-26	MI	\$63.75			55.8000	6.2000	62.0000 <i>M2</i>
						81.97% \$1,912.53	18.03% \$420.72	100.00% \$2,333.25
						30.0004	6.5996	36.6000
	TOTAL DEL PERIODO EN IMPORTES ACUMULADO			\$164,359.56	\$633,157.41	\$574,473.67	\$7,215.47	\$1,379,206.11
	PORCENTAJE PERIODO			\$164,359.56	\$797,516.97	\$1,371,990.64	\$1,379,206.11	\$1,379,206.11
	PORCENTAJE ACUMULADO			11.92	45.91	41.65	0.52	100.00
				11.92	57.82	99.48	100.00	100.00

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

C

A

M2.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C

Lugar: El Rayo, Pisaflores, Hidalgo

Inicio Obra: 05-jun-2024

Fin Obra: 02-sep-2024

Fecha: 03-jun-2024

Duración: 90 días naturales



AE-12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AE-12.4.- PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

AREA DE TRABAJO	CATEGORIA	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2024			2024 Septiembre
				Junio	Julio	Agosto	
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO							
RESIDENTE GENERAL		466.67	42,000.00	26.00	31.00	31.00	2.00
				12,133.33	14,466.67	14,466.67	933.33
	Subtotal		42,000.00				
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL							
CONTADOR		266.67	24,000.00	26.00	31.00	31.00	2.00
				6,933.33	8,266.67	8,266.67	533.33
	Subtotal		24,000.00				
		Subtotal por periodo	66,000.00	19,066.67	22,733.33	22,733.33	1,466.67
		Subtotal acumulado		19,066.67	41,800.00	64,533.33	66,000.00

ATENAMENTE

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.
REPRESENTANTE LEGAL

M2

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

CONSTRUCCIONES CH

Ma.



ANEXO
AE-00

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

PISAFLORES, HGO., A 03 DE JUNIO DEL 2024

C. LIC RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PISAFLORES, HGO.
P R E S E N T E.

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT 13DTV0427C, UBICADOS EN EL RAYO, PISAFLORES, HIDALGO.**

SOBRE EL PARTICULAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

- a) POR MI PROPIO DERECHO
- b) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE (YONARI HERNÁNDEZ GARAY).

MANIFIESTO A USTED QUE:

Oportunamente se recogieron las bases de invitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha invitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en 82 fojas.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAEN LAS BASES DE REFERENCIA.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE TIENE EN VIGOR ESA SECRETARÍA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE ACEPTO

QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN, EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA DERIVEN.

QUE CONOCE LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE SE LE PROPORCIONARON, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA, LA QUE CON UN IMPORTE TÓTAL DE **\$2,789,277.40 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)**, YA INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECEN LOS PUNTOS NOS.



Ma.

3.2 Y 3.3 DE LAS BASES DE INVITACIÓN Y QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE EN LOS DOCUMENTOS QUE SE EN LISTAN:

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEBERÁ ESTAR INTEGRADA EN LA FORMA SIGUIENTE:

AT-00 OFICIO-INVITACIÓN

AT-01 REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTA INVITACIÓN.

AT-02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.

PREVER QUE LA INSTALACIÓN PÚBLICA ASEGURE LA ACCESIBILIDAD, EVACUACIÓN Y LIBRE TRÁNSITO SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, PARA TODAS LAS PERSONAS; DEBIENDO CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES DE DISEÑO Y DE SEÑALIZACIÓN, EN INSTALACIONES, CIRCULACIONES, SERVICIOS SANITARIOS Y DEMÁS INSTALACIONES ANÁLOGAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (ART. 22 DE LA LEY, FRACCIÓN II BIS).

AT-03 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT-04 RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA CONTRATACIÓN DE POR LO MENOS DOS PROFESIONALES RECIÉN EGRESADOS (DE 0 A 1 AÑO) CUYO PROMEDIO FINAL SEA DE 8.0 EN ADELANTE (PRESENTAR CERTIFICADO PARA COMPROBAR CALIFICACIÓN), DE CUALQUIER INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR PARA SU PRIMER EMPLEO, LO CUAL SERÁ CON CARGO A GASTOS INDIRECTOS, (CUYOS PERIODOS DE EJECUCIÓN SEAN IGUALES O MAYORES A 120 DÍAS NATURALES)

DE IGUAL FORMA SE DEBERÁ IMPLEMENTAR DE ESTANCIAS PROFESIONALES CON JÓVENES RECIÉN EGRESADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE BACHILLERATOS TECNOLÓGICOS, CUYO PROMEDIO FINAL SEA DE 8.0 Y QUE NO ESTÉN RECIBIENDO NINGUNA OTRA BECA.

AT-05 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE AGREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES.

AT-06 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE INVITACIÓN.

AT-07 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, CONTENIDO DE LAS BASES, LO ACORDADO Y ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. (ESTE ESCRITO DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR EL APODERADO LEGAL) EL MODELO DEL CONTRATO SE ANEXA A LAS PRESENTES BASES, EL CUAL SE INTEGRARÁ DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO EN TODAS SUS HOJAS, COMO CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE ESTE.

AT-08 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA, DE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

AT-09 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

AT-10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. OPCIONAL (EN ESTA

ma.

INVITACIÓN LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARÁ NI MATERIALES NI EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES).

ANEXO "A" (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA)

ASÍ MISMO PRESENTÓ UN SOBRE LLAMADO DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA, CONTENIENDO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL INCISO 4.1 DE LAS BASES DE ESTA INVITACIÓN Y QUE SON:

- A). -COMPROBANTE DE DOMICILIO. - ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- B). -DECLARACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY.
- C). - DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO, EL CUAL DEBERÁ ACREDITARSE CON:

1. LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR (NORMAL) CON SELLO DIGITAL DEL SAT;
EN CASO DE PRESENTAR COMPLEMENTARIA, DEBERÁ PRESENTAR TAMBIÉN LA NORMAL.
- 2.-ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES (2019-2020) AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS POR EL MISMO, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O QUE REANUDEN ACTIVIDADES, PRESENTARÁN LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RECIENTES.
- 3.- ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
- 4.- EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS 2018-2019 Y 2019-2020; EN EL CASO DE LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O QUE REANUDEN ACTIVIDADES, PRESENTARÁN LOS COMPARATIVOS MÁS RECIENTES; Y
- 5.- COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y REIMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS ANTE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. VIGENTE.

EL CONTADOR DE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. DEBERÁ PRESENTAR LA COPIA DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO Y PARA CORROBORAR SU VIGENCIA, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS VIGENTE REIMPRESIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN LA FECHA DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CEDULA PROFESIONAL. LO ANTERIOR CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL 52 Y 53 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LAS RMF I.2.13.13 Y 2.13.11 VIGENTES,

D). - IDENTIFICACIÓN

E). - REPRESENTACIÓN LEGAL

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.

AE-01 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS.

AE-02 ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES.

AE-03 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. INCLUYENDO PRESTACIONES Y CARGOS PATRONALES DEL LMSS Y DEL INFONAVIT.

AE-03.1 INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CON IMPORTES.

AE-03.2 FACTOR DE DÍAS PAGADOS Y LABORADOS.

Ma.

- AE-03.3 FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTES.
 - AE-04 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
 - AE-05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
 - AE-05.1 INDIRECTO OFICINAS CENTRALES.
 - AE-05.2 INDIRECTO DE OBRA.
 - AE-06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
 - AE-07 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.
 - AE-08 DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES.
 - AE-09 LISTADO (EXPLOSIÓN) DE INSUMOS.
 - AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
 - AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
 - AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS.
 - AE-12.1 MANO DE OBRA.
 - AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
 - AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
 - AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
 - AE -13 GARANTÍA DE SERIEDAD
- ANEXO "B" (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA)

ADEMÁS, COMUNICO A USTED QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERÁ EL C. **OCTAVIO CLEDONIO RESENDIZ**, CON CÉDULA NO. **4726085**, Y REGISTRO NO. **64726085**, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y QUIEN CONOCE LAS NORMAS DE OBRAS PÚBLICA QUE LA CONVOCANTE TIENE EN VIGOR, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE TIENE CINCO AÑOS COMO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ÍNDOLE DE LA QUE SE LLEVARÁ A CABO. SE ANEXA COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL.

ATENTAMENTE


C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE LEGAL

Ma
A

CÉDULA 8621495

SEP



México D.F. 17 de Julio del 2014



FIRMA DEL TITULAR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 8621495
EN VIRTUD DE QUE
JAIME ANTONIO
CHAVARRÍA
MARTÍNEZ

CURP: CAM1901124HHGHRM08

CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY
REGlamentaria DEL ARTÍCULO 130 CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
SISTEMA FEDERAL Y SU REGLAMENTO DE LE EXPIRE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
PRACTICAR PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA EN
INGENIERÍA CIVIL



JAIME HUGO TALANCON ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

~~Alm~~

Ma.

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.

Ma.





YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días
 FECHA PROPUESTA: 3 de junio de 2024

AE-10

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE	%
				P.U.	P.U. CON LETRA		

CATÁLOGO DE OBRA

							\$ 0.00
--	--	--	--	--	--	--	---------

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

EF24C0081	CAPITULO 01. CIMENTACIÓN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. DE 400 A 1200 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	510.00	\$ 9.78	NUEVE PESOS 78/100 M.N.	\$ 4.987.80	% 0.21
EF24C0029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	169.76	\$ 29.40	VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N.	\$ 4.990.94	% 0.21
EF24C0009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	6.20	\$ 696.43	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.	\$ 4.317.87	% 0.18
EF24C0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALIDOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	75.99	\$ 212.46	DOSCIENTOS DOCE PESOS 46/100 M.N.	\$ 16.144.84	% 0.67
EF24C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA 1' c= 100 KG/CM2 DE 500. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:	M2	61.99	\$ 272.82	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.	\$ 16.912.11	% 0.70

[Handwritten signature]

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

[Handwritten mark]

Ma.



YONARI HEIJANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
 ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EMPRESA: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

AE-10

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

FECHA PROPUESTA: 3 de junio de 2024

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE	%
					PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA		
CATÁLOGO DE OBRA								
							\$ 47,353.58	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	%	
ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA							
EF24C0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	443.56	\$ 52.17	CINCUENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N	% 0.96	
EF24C0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	843.91	\$ 50.92	CINCUENTA PESOS 92/100 M.N	% 1.79	
EF24C0299	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 5, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	558.72	\$ 50.92	CINCUENTA PESOS 92/100 M.N	% 1.18	
EF24C0300	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 6, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	529.20	\$ 51.49	CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.	% 1.13	
EF24C0279	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	93.88	\$ 356.47	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N	% 1.39	
EF24C0272	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	19.33	\$ 4,747.69	CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.	% 3.82	
EF24C0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN	M3	53.56	\$ 141.86	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 86/100 M.N.	% 0.32	

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

Ma.



CONSTRUCCIONES CH

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

AE-10

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días
FECHA PROPUESTA: 3 de junio de 2024

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE	%
					PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA		
AX24C0033	CAPAS DE 20 CM. ENCEPAS DE CIMENTACIÓN INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	28.63	\$ 198.21	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.	\$ 5,674.75	% 0.24	
EF24C0220	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR. ACABADO PULIDO RAYADO. EN LOSAS DE 3.00 x 3.00 m. ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T)	M2	40.89	\$ 597.84	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.	\$ 24,445.68	% 1.02	

Total de	CAPITULO 01 CIMENTACIÓN					\$ 332,121.22	13.82%
EF24C0303	CAPITULO 02 ESTRUCTURA					\$ 34,572.48	% 1.44
EF24C0306	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3. f'y= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6. f'y= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO.	KG	655.03	\$ 52.78	CINCUENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	\$ 59,872.68	% 2.49

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE

Mq.



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
 ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EMPRESA: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

AE-10

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

FECHA PROPUESTA: 3 de junio de 2024

No. de CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE	%
				P.U.	P.U. CON LETRA		
EF24C0285	TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS	M2	115.92	\$ 324.34	TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N	\$ 37,597.49	% 1.56
EF24C0275	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	13.04	\$ 5,386.01	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 1/100 M.N	\$ 70,233.57	% 2.92
EF24C0765	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	2.84	\$ 4,167.06	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 6/100 M.N.	\$ 11,834.45	% 0.49
EF24C0747	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36. FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M). INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	10,365.78	\$ 117.62	CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 62/100 M.N.	\$ 1,219,223.04	% 50.70
EF24C0748	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36. FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M). INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	203.45	\$ 120.47	CIENTO VEINTE PESOS 47/100 M.N.	\$ 24,509.62	% 1.02

Mo-

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA PROPUESTA: 3 de junio de 2024

AE-10

CATÁLOGO DE OBRA						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE
				P.U.	P.U. CON LETRA	
EF24C0749	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M). INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	531.62	\$ 136.75	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.	\$ 72,699.04
EF24C0755	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA. INCLUYE: ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	11,100.85	\$ 14.75	CATORCE PESOS 75/100 M.N.	\$ 163,737.54
EF24C0756	CAPITULO 02 ESTRUCTURA	M2	589.00	\$ 527.47	QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N.	\$ 310,679.83
Total de						\$ 2,004,959.74
CAPITULO 03 CUBIERTA						
EF24C0770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES. INCLUYE: FIJACION A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN	M	62.00	\$ 841.33	OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	\$ 52,162.46
						% 3.02
						% 6.81
						% 12.92
						83.37%

Ma.

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE





YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA PROPUESTA: 3 de junio de 2024

AE-10

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE	%
					PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA		
EF24C0447	ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA LENGUETA DEL CANALÓN CON PANEL. CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRAN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40. ASI COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$ 854.45	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.	\$ 6,835.60	% 0.28	
Total de	CAPITULO 03 CUBIERTA					\$ 58,998.06	2.45%	
EF24C0378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO. MARCA NORMA O SIMILAR. INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	12.00	\$ 210.19	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 19/100 M.N.	\$ 2,522.28	% 0.10	
Total de	CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL					\$ 2,522.28	0.10%	

REPRESANTANTE

C. YONARI HERNANDEZ GARAY

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Ma.



CONSTRUCCIONES CH

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

AE-10

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA PROPUESTA: 3 de junio de 2024

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIEZADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.80 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C=150 KG/CM2. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS. ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA.	PZA	1.00	\$ 5,948.18	CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.	\$ 5,948.18	% 0.25
TOTAL						\$ 2,404,549.48	100.00%

IVA 16%

TOTAL DE LA OBRA

\$ 384,727.92

\$ 2,789,277.40

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE

Mo.

AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.
CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROCEDERÁ A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.

Ma.





YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Nº. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Acumulados Anteriores	Descripción	Importe Total	% 0.00	
				%	%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA					
CAPITULO 01 CIMENTACIÓN					
EF24C0081		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$ 4,987.80	0.21%	\$ 4,987.80 100.00%
				M2	510.00
EF24C0029		CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 4,990.94	0.21%	\$ 4,990.94 100.00%
				M	169.76
Acumulados			\$ 9,978.74	% 0.42	\$ 9,978.74

Mo.

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE



DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90
Días

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

EF24C0091 EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE, AFINE DE TALUDES Y FONDO. M3 75.99

EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALLEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO) 100.00%

EF24C0135 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE. M2 61.99

Acumulados	\$ 47,353.56	% 1.97	\$ 47,353.56
------------	--------------	--------	--------------

C. YONARI HERNANDEZ GARAY
REPRESENTANTE

Me.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

FECHA:

3 de junio de 2024

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

EF34C0297

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3. FY= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

\$ 23,140.53

\$ 23,140.53

100.00%

KG

443.56

Acumulados	\$ 70,494.09	% 2.93	\$ 70,494.09
------------	--------------	--------	--------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE

MG.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

FECHA: 3 de junio de 2024

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
EF24C0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4. Γ= 4.200 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	\$ 70,494.09	\$ 42,971.90	1.79%
			100.00%	
			843.91	
				KG
EF24C0299	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 5. Γ= 4.200 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	\$ 28,450.02	\$ 28,450.02	1.18%
			100.00%	
			558.72	
				KG

Acumulados	\$ 141,916.01	% 5.90	\$ 141,916.01
------------	---------------	--------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE

Ma.

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecucion: 90
Días



DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA: **3 de junio de 2024**

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Periodo de ejecución	Días
-------	-------------	-----------------------	---------------	---	-----------------	------------------	----------------------	------

EF24C03300 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 6, FY= 4,200 Kg/cm², INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. \$ 27,248.51 1.13% 100.00% 529.20

EF24C03279 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO \$ 33,465.40 1.39% 100.00% 93.88

Acumulados	\$ 202,629.92	% 8.42	\$ 202,629.92
------------	---------------	--------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE

Ma.

YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días



DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DITV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

AX24C0033	ACARREO A 1er KM EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	\$ 5,674.75	0.24%	\$ 5,674.75	100.00%	M3	28.63
-----------	--	-------------	-------	-------------	---------	----	-------

Acumulados	\$ 307,675.54	% 12.80	\$ 307,675.54
------------	---------------	---------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE

Ma.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

FECHA: 3 de junio de 2024

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	DEL	AL
EF24C0220	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 150 KG/CM2 DE 10 cm. ACABADO PULIDO RAYADO. EN LOSAS DE 3.00 x 3.00 m. ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA. DESCIMBRADO. ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO. LIMPIEZA FINAL DE OBRA. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	\$ 307,675.54	\$ 24,445.68	01/06/2024	01/09/2024
		% 12.80	1.02%	30/06/2024	30/09/2024
				01/07/2024	01/09/2024
				31/07/2024	30/09/2024
				01/08/2024	01/09/2024
				31/08/2024	30/09/2024
				01/09/2024	01/09/2024
				30/09/2024	30/09/2024

\$ 10,476.72
42.86%
17.52
23.37

CAPITULO 02 ESTRUCTURA

Acumulados	\$ 332,121.22	% 13.82	\$ 318,152.26	\$ 13,968.96
------------	---------------	---------	---------------	--------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE

Ma.



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DVT0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
 No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Período de ejecución: 90 Días

FECHA: 3 de junio de 2024

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	DEL	AL	%	KG
EF24C0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, Γy= 4,200 Kg/cm ² , INCLUYE: SIMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS	\$ 332,121.22	\$ 34,572.48	01/06/2024	01/07/2024	1.44%	655.03
				30/06/2024	31/07/2024	100.00%	
				01/08/2024	01/09/2024		
EF24C0306	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6, Γy= 4,200 Kg/cm ² , INCLUYE: SIMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS	\$ 59,872.68	\$ 59,872.68	01/08/2024	01/09/2024	2.49%	1,159.20
				31/08/2024	30/09/2024	100.00%	
		Acumulados	\$ 426,566.38	\$ 318,152.26	\$ 108,414.12	% 17.75	

(Handwritten signature)

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

Ma.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

FECHA: 3 de junio de 2024

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Acumulados Anteriores	Descripción	Importe Total	DEL	AL	%
EF24C0765	\$ 534,397.44	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO. COLOCACIÓN. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 11,834.45	01/06/2024	01/07/2024	0.49%

100.00%
2.84

EF24C0747	\$ 1,219,223.04	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M). INCLUYE: MONTAJE HASTA	\$ 647,712.24	01/07/2024	01/08/2024	50.70%
			53.12%			
			5,506.82			

\$ 571,510.80
46.88%
4,858.96

Acumulados	\$ 1,765,454.93	% 73.42	\$ 318,152.26	\$ 875,791.87	\$ 571,510.80
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	---------------

C. YONARI HERNANDEZ GARAY
REPRESENTANTE

Ma



DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **YONARI HERNANDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90
Días

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Importe Total	DEL		%
			01/06/2024	01/07/2024	
	20 m. DE ALTURA. SOLDADURA. PRIMARIO ANTICORROSIVO. MATERIAL. MANO DE OBRA Y EQUIPO	\$ 1,765,454.93	30/06/2024	31/07/2024	73.42
			01/08/2024	01/09/2024	
			31/08/2024	30/09/2024	

EF24C0748	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE MONTEJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	\$ 24,509.62	100.00%	203.45

Acumulados	%	Acumulados	%
\$ 1,789,964.55	74.44	\$ 318,152.26	875,791.87
		\$ 596,020.42	

(Handwritten signature)
C. YONARI HERNANDEZ GARAY

REPRESENTANTE

Ma.



DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13D1TV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90
Días

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Importe Total	%
	Acumulados Anteriores	\$ 2,026,401.13	% 84.27
	Importe Total		

MEDIANAS Y PESADAS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

EF24C0756	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26. HASTA 6.00 m DE ALTURA. INCLUYE ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES.	\$ 310,679.83	12.92%	\$ 310,679.83	100.00%	589.00
-----------	--	---------------	--------	---------------	---------	--------

Acumulados	\$ 2,337,080.96	% 97.19	\$ 318,152.26	\$ 875,791.87	\$ 1,143,136.83
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	-----------------

C. YONARI HERNANDEZ GARAY

REPRESENTANTE

Ma.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

FECHA: 3 de junio de 2024

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL
	MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 2,337,080.96	% 97.19		01/06/2024	01/07/2024
					30/06/2024	31/07/2024
					01/08/2024	01/09/2024
					31/08/2024	30/09/2024

CAPITULO 03 CUBIERTA

EF24C0770 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM TOTALES, INCLUYE FIJACION A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN

\$ 52,162.46 2.17% M
100.00%
62.00

Acumulados	\$ 2,389,243.42	% 99.36	\$ 318,152.26	\$ 875,791.87	\$ 1,195,299.29
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	-----------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE

M2.



DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA: **3 de junio de 2024**

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	
					01/06/2024	01/07/2024
	ARANDELA A CADA 50 CM. COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA LENGUETA DEL CANALON CON PANEL CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRAN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASI COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$ 2,389,243.42	% 99.36		01/06/2024	01/07/2024
					30/06/2024	31/07/2024

Acumulados	\$ 2,389,243.42	% 99.36	\$ 318,152.26	\$ 875,791.87	\$ 1,195,299.29
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	-----------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE

Ma.

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90
Días



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

FECHA: 3 de junio de 2024

Días: 90

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución:

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
EF24C0447	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm). INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4". FIJACION CON ABRAZADERAS. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$ 6,835.60	\$ 2,389,243.42	% 99.36
			\$ 6,835.60	0.28%

			\$ 6,835.60	100.00%
				8.00

CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

EF24C0378 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR. INCLUYE

			\$ 2,522.28	0.10%
			\$ 2,522.28	100.00%
				12.00

Acumulados	\$ 2,398,601.30	% 99.74	\$ 318,152.26	\$ 875,791.87	\$ 1,204,657.17
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	-----------------

C. YONARI HERNANDEZ GARAY

REPRESENTANTE

Ma.



DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
 No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 3 de junio de 2024

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Importe Total	%	DEL		AL	
				01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
		\$ 2,398,601.30	% 99.74	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024
	LUBRICANTE (LUBRIFYC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 5,948.18	0.25%				

CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA

EF24C0192 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M X 1.22 M PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIEZADORES FORMANDO UNA

\$ 1,982.73 \$ 3,965.45
 33.33% 66.67%

0.33 0.67

Acumulados	%	DEL	AL	Acumulados
\$ 2,404,549.48	% 99.99	01/06/2024	01/07/2024	\$ 1,206,639.90
		30/06/2024	31/07/2024	\$ 875,791.87
				\$ 3,965.45

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

M2.



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**
 Fecha de término: **2 de septiembre de 2024**
 Período de ejecución: **90** Días

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	DEL	AL	DEL	AL	DEL	AL
		\$ 2,404,549.48	% 100.00	01/06/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	30/09/2024

RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO. ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C=150 KG/CM2. INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS. ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO. TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO. MATERIAL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA.

Acumulados	%	DEL	AL	DEL	AL	DEL	AL
\$ 2,404,549.48	100.00	01/06/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	30/09/2024
\$ 1,206,639.90							
\$ 875,791.87							
\$ 318,152.26							
\$ 3,965.45							

(Handwritten signature)

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE

(Handwritten mark)

Mo.

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA: **3 de Junio de 2024**

Garantía de seriedad

El concursante enunciado; para sostener el cumplimiento de su propuesta en relación al concurso de la obra, cuyo número y descripción aparecen en el cuadro de referencia, otorga la siguiente GARANTÍA.


CHEQUE CRUZADO

por un valor de:

\$120,227.47

A favor de la Tesorería:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES




C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE

Ma

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.1 MANO DE OBRA.

CONSTRUCCIONES CH





Ma.



YONAR HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.1

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 3 de junio de 2024

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA


Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	DEL		AL							
				01/06/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	31/08/2024	01/09/2024	30/09/2024		
AMO-001	PEON	\$ 0.00	% 0.00	\$ 57,227.92	% 9.63	\$ 39,652.47	% 69.29	\$ 17,543.02	% 30.65	\$ 10.81	% 0.02	\$ 21.62	% 0.04
AMO-003	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA		% 1.57	\$ 9,348.45	% 1.57	\$ 4,689.13	% 50.16	\$ 49.84	% 49.84				
AMO-004	AYUDANTE DE FERRERO		% 2.66	\$ 15,804.56	% 2.66	\$ 9,340.68	% 59.10	\$ 6,463.88	% 40.90				
AMO-005	AYUDANTE DE PINTOR		% 5.15	\$ 30,608.15	% 5.15			\$ 30,608.15	% 100.00				
AMO-006	AYUDANTE DE FERRERO		% 2.68	\$ 15,902.54	% 2.68			\$ 15,902.54	% 100.00				
AMO-008	AYUDANTE DE PLOMERO		% 0.11	\$ 632.02	% 0.11			\$ 632.02	% 100.00				
AMO-009	OFICIAL ALBAÑIL		% 2.26	\$ 13,443.64	% 2.26	\$ 7,411.70	% 55.13	\$ 6,031.94	% 44.87				
		Acumulados	% 24.06	\$ 142,967.28	% 24.06	\$ 61,093.98		\$ 34,698.16		\$ 47,153.52		\$ 21.62	

C. YONARI HERNANDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

Ma.

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.



Ma.



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA:

3 de junio de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

AE-12.2

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 0.00	Importe Total	%	DEL		AL	
						01/06/2024	01/07/2024		
AMQ-001	Vibrador De Concreto Cipsa Mohil S5 3000rpm Motor Honda CON MOTOR A GASOLINA DE 5 H.P	\$ 2,703.89	\$ 0.00	\$ 2,703.89	1.76%	\$ 1,700.09	\$ 1,003.80	01/08/2024	01/09/2024
						62.88%	37.12%	31/07/2024	30/09/2024
AMQ-002	Bailarina Compactadora Motor A Gasolina Honda Gx160 S 5 Hp Oakland ZAPATA COMPACTADORA DE 28*33 CM	\$ 681.81	\$ 0.00	\$ 681.81	0.44%	\$ 681.81	100.00%	31/08/2024	30/09/2024
AMQ-003	Revolvedora De Concreto Cipsa modelo Ultra 10 Acero Motor Honda 9 hp. Serie 245a 1 SACO	\$ 1,889.40	\$ 0.00	\$ 1,889.40	1.23%	\$ 1,145.92	\$ 739.43	31/08/2024	30/09/2024
						60.65%	39.14%		
AMQ-004	Soldador de arco eléctrico miller modelo 1250 CD transformador rectificador	\$ 9,019.87	\$ 0.00	\$ 9,019.87	5.87%	\$ 34.85	\$ 4,425.47		\$ 1.35
						0.39%	49.06%		0.07%
AMQ-005	Corredora De Concreto Para Discos 14-18 Motor Tonka serie Coetzor 18hp MOTOR DE GASOLINA. INCLUYE OPERACION	\$ 3,163.88	\$ 0.00	\$ 3,163.88	2.06%	\$ 3,163.88	\$ 4,559.55		50.55%
						100.00%			
Acumulados						\$ 6,726.55	\$ 6,168.70	\$ 4,560.90	\$ 2.70

Mo-

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038** FECHA: **3 de junio de 2024**

AE-12.2

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores Importe Total	%	DEL		AL
				01/06/2024	01/07/2024	
AMQ-006	Estacion total marca Sokkia modelo IM-105; Nivel IP66	\$ 544.79	0.35%	\$ 544.79	01/06/2024	01/09/2024
AMQ-007	Compresor 80 Lt 4 Hp Vertical 120 V Tripper 15656	\$ 19,086.54	12.42%	\$ 19,086.54	01/07/2024	01/08/2024
AMQ-008	Grúa Híab 188 Control Remoto serie 45x4x5 8 ton	\$ 645.37	0.42%	\$ 645.37	31/07/2024	31/08/2024
AMQ-009	Grúa Titan Freighliner De 15 Ton. Modelo FLD120SD Motor Eaton Fuller 18SPD Terex	\$ 111,363.38	72.47%	\$ 55,244.25	01/07/2024	01/09/2024
AMQ-010	Camion Volteo 7m3 Internacionalia Mv-225 Euro V 4x2 Mod. 2021 150 hp	\$ 4,385.83	2.85%	\$ 4,385.83	01/08/2024	01/09/2024
AMQ-011	Retroexcavadora Caterpillar Cat 420e 2020 Cab Ext 416e-3x4 serie as-65454511 MOTOR DIESEL 90 HP	\$ 188.79	0.12%	\$ 188.79	31/08/2024	30/09/2024
Total de Equipo		\$ 153,673.55	% 99.99	\$ 11,845.96	\$ 61,412.95	\$ 80,411.94
		\$ 153,673.55	% 99.99	\$ 11,845.96	\$ 61,412.95	\$ 80,411.94

Ma.

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 LICITANTE: **YONARI HERNANDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
 No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038** FECHA: **3 de junio de 2024**

AE-12.2

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA


Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		Acumulados
					01/06/2024	01/07/2024	
		\$ 153,673.55	% 99.99		01/06/2024	01/07/2024	\$ 153,673.55
					30/06/2024	31/07/2024	\$ 11,845.96
					01/08/2024	01/08/2024	\$ 61,412.95
					31/08/2024	30/09/2024	\$ 80,411.94
							\$ 2.70


C. YONARI HERNANDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

MA.

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.





Mo.



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA:

3 de junio de 2024

Fecha de inicio:

5 de junio de 2024

Fecha de término:

2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	DEL		Acumulados Anteriores	Importe Total	%
		01/06/2024	01/07/2024			
AMT-001	PIJA TALADRANTE DE 1"			\$ 0.00	\$ 2,232.00	0.19%
AMT-002	PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA			\$ 0.00	\$ 3,224.00	0.27%
AMT-003	CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32"			\$ 0.00	\$ 930.00	0.08%
AMT-004	LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22			\$ 0.00	\$ 27,094.00	2.31%
AMT-005	SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE (M-1)			\$ 0.00	\$ 793.60	0.07%
AMT-006	ABRAZADERA DE 1" EN ACERO INOXIDABLE			\$ 0.00	\$ 600.00	0.05%
AMT-007	PEGAMENTO PARA PVC			\$ 0.00	\$ 8.96	0.00%
				Acumulados	\$ 34,862.56	\$ 2.97

\$ 2,232.00
100.00%
\$ 3,224.00
100.00%
\$ 930.00
100.00%
\$ 27,094.00
100.00%
\$ 793.60
100.00%
\$ 600.00
100.00%
\$ 8.96
100.00%

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

Ma.



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA: **3 de junio de 2024**

Período de ejecución: **90** Días

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL	
					01/06/2024	01/07/2024		
AMT-008	TURO DE P.V.C. DE 100 MM	\$ 4,620.00	0.39%				01/09/2024	
AMT-011	PINTURA ESMALTE COMEX 100	\$ 24,257.58	2.07%				01/08/2024	
AMT-012	THINNER	\$ 7,021.17	0.60%				31/08/2024	
AMT-013	PRIMARIO ANTICORROSIVO	\$ 7,110.65	0.61%				31/08/2024	
AMT-014	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA	\$ 21,578.49	1.84%				01/09/2024	
AMT-015	QUIMECRETE	\$ 569.47	0.05%				01/09/2024	
AMT-016	TORNILLO DE 1/4" CON TUERCA Y RONDANA	\$ 392.51	0.03%				01/09/2024	
AMT-017	VARELLA FY-4200 KG/C/MZ NO. 6 (3/4")	\$ 51,637.25	4.41%				01/09/2024	
Acumulados				\$ 152,129.68	\$ 12.97	\$ 16,390.54	\$ 49,641.03	\$ 86,098.11

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

Mo.



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
 No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038** FECHA: 3 de junio de 2024

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL	
					01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AMT-018	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	\$ 152,129.68	\$ 8,458.49	0.72%	\$ 3,126.43	\$ 5,332.06		
AMT-019	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 3 (1.38")	\$ 32,546.94	\$ 32,546.94	2.78%	36.96%	63.04%	\$ 13,289.06	\$ 19,257.88
AMT-020	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 4 (1.12")	\$ 25,291.79	\$ 25,291.79	2.16%	40.83%	59.17%	\$ 25,287.08	\$ 4.71
AMT-021	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 5 (1.58")	\$ 16,739.25	\$ 16,739.25	1.43%	99.96%	0.02%	\$ 16,739.25	
AMT-022	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	\$ 1,276.51	\$ 1,276.51	0.11%	100.00%		\$ 715.10	\$ 561.41
AMT-023	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	\$ 70,940.20	\$ 70,940.20	6.05%	56.02%	43.98%	\$ 42,580.26	\$ 28,359.94
AMT-024	CALHIDRA EN SACO	\$ 130.05	\$ 130.05	0.01%	60.02%	39.80%	\$ 130.05	\$ 0.00
AMT-025	AGUA EN PIPA	\$ 3,240.53	\$ 3,240.53	0.28%	100.00%		\$ 2,433.59	\$ 803.90
		Acumulados	\$ 310,753.44	\$ 26.51	\$ 120,691.36	\$ 103,833.17	\$ 86,141.71	\$ 87.20

Mo.

C. YONARI HERNÁNDEZ-GARAY
 REPRESENTANTE





YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
 ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 LICITANTE: **YONARI HERNANDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
 No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038** FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Período de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL
					01/06/2024	01/07/2024	
AMT-426	ARENA	\$ 310,753.44	% 26.51	\$ 7,306.02	\$ 4,706.87	\$ 8.59	\$ 17.19
AMT-427	GRAVA	\$ 14,381.00	1.23%	60.69%	39.10%	0.07%	0.14%
AMT-428	ANDAMIO DE CABALLETE DE MADERA DE PINO DE 3A	\$ 1,620.28	0.14%	\$ 8,729.68	\$ 5,620.05	\$ 10.42	\$ 20.85
AMT-429	MAMPARA INFORMATIVA DE 1.22 * 1.22	\$ 4,200.10	0.36%	60.71%	39.08%	0.07%	0.14%
AMT-431	DIESEL	\$ 65.02	0.01%	\$ 1,620.28	\$ 1,620.28	100.00%	\$ 2,800.06
AMT-433	SOLDADURA E-7018 DE 1/8" A 1/4" (3 A 6 MM)	\$ 34,617.01	2.97%	\$ 6.79	\$ 17,272.94	\$ 17,537.28	\$ 66.67%
AMT-434	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE III	\$ 81.60	0.01%	0.02%	49.61%	50.37%	
AMT-435	MADERA DE PINO DE 3A EN DUELA DE 1" X 4"	\$ 4,167.90	0.36%	100.00%	\$ 4,167.90	100.00%	
		Acumulados	\$ 382,125.02	\$ 32.62	\$ 140,983.35	\$ 131,498.05	\$ 106,718.32
							\$ 2,925.30

Mc.

C. YONARI HERNANDEZ GARAY
 REPRESENTANTE





YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
 No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038** FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

AE-12.3


PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		DEL		AL	
		Importe Total	%	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AMT-036	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 3" X 4"	\$ 4,892.01	0.42%	\$ 4,892.01			
AMT-037	MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4"	\$ 9,742.82	0.83%	\$ 2,912.58	\$ 6,830.24		
AMT-038	TRIPLAY 16 MM ESP. (PINO UNA CARA APARENTE)	\$ 8,114.40	0.69%	\$ 2,989%	\$ 8,114.40		
AMT-039	DESMOLDANTE PARA CIMENTA	\$ 3,147.00	0.27%	\$ 1,408.20	\$ 1,738.80		
AMT-040	LAMINA TERNIUN R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26	\$ 216,457.50	18.46%	\$ 44,75%	\$ 173,800	\$ 216,457.50	100.00%
AMT-041	MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METALICO PARA ANCLAJES Y RELLENO MARCA RETEX. SACO DE 30 Kg. CON UN RENDIMIENTO DE 30 cm ³	\$ 7,724.80	0.66%		\$ 7,724.80		
AMT-042	LAMINA CAL. # 16	\$ 932.29	0.08%	\$ 399.55	\$ 532.74		
Acumulados		\$ 633,135.84	\$ 54.03	\$ 150,595.69	\$ 156,439.03	\$ 323,175.82	\$ 2,925.30

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE




M2.



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACION: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

FECHA:

3 de junio de 2024

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90

Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL		
					01/06/2024	01/07/2024			
AMT-043	ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL	\$ 633,135.84	\$ 449.79	0.04%	\$ 192.77	\$ 257.02	01/08/2024		
					42.88%	57.14%	01/09/2024		
AMT-044	ACERO A-36 PARA ESTRUCTURA	\$ 538,450.70	\$ 459.91%	45.91%	\$ 266,530.11	\$ 271,920.59	31/08/2024		
					49.50%	50.50%	30/09/2024		
AMT-045	CORDO DE P.V.C DE 90 X 100 MM	\$ 696.00	\$ 0.06%	0.06%	\$ 696.00	\$ 696.00			
					100.00%	100.00%			
Total de Materiales					\$ 1,172,732.33	\$ 100.04	\$ 423,226.16	\$ 595,792.41	\$ 2,925.30

Acumulados	\$ 1,172,732.33	\$ 100.04	\$ 423,226.16	\$ 595,792.41	\$ 2,925.30
------------	-----------------	-----------	---------------	---------------	-------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

Ma.

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS,

Ma.

Alcalde
mhmh

A



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.4

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
 ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP.D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038** FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Dias

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DESCRIPCIÓN	DEL		AL		ACUMULADOS ANTERIORES	IMPORTE TOTAL	%	%
	01/06/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024				
Director General	\$ 3,912.20	\$ 4,399.87	\$ 4,399.87	\$ 4,399.87	\$ 171.50	30.37%	34.15%	1.33%
Gerente de la obra	\$ 3,260.27	\$ 3,666.51	\$ 3,666.51	\$ 3,666.51	\$ 142.91	30.37%	34.15%	1.33%
Jefe de proyectos	\$ 2,608.19	\$ 2,933.22	\$ 2,933.22	\$ 2,933.22	\$ 114.33	30.37%	34.15%	1.33%
Acumulados	\$ 9,780.66	\$ 10,999.60	\$ 10,999.60	\$ 10,999.60	\$ 428.74			

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

Ma.



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.4

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
 ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13D1TV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP.D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038** FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DESCRIPCIÓN	DEL		AL		%	Importe Total	%	Importe Total	%
	01/06/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024					
Secretaría del departamento técnico	\$ 1,738.83	30.37%	\$ 1,955.46	34.15%	6.29%	\$ 5,725.97	6.29%	\$ 1,955.46	1.33%
Superintendente de obra	\$ 11,121.77	30.37%	\$ 12,501.10	34.13%	40.24%	\$ 36,625.00	40.24%	\$ 12,501.10	1.37%
Contador	\$ 2,390.77	30.37%	\$ 2,688.82	34.15%	8.65%	\$ 7,873.22	8.65%	\$ 2,688.82	1.33%
Acumulados	\$ 25,032.03	90.57%	\$ 28,144.98	90.57%		\$ 82,432.79	90.57%	\$ 28,144.98	1.110.80

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

Ma.



YONARI HERNANDEZ GARAY
 RFC. HEGY900103B33
 TEL. (771) 162 3411
 yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.4

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
 ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
 No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038** FECHA: **3 de junio de 2024**

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
 Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
 Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DESCRIPCIÓN	ACUMULADOS ANTERIORES	IMPORTE TOTAL	%	DEL		AL	
				FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS
Mensajero	\$ 82,432.79	\$ 4,294.48	4.72%	01/06/2024	\$ 1,304.01	01/07/2024	\$ 1,466.65
				30/06/2024	30.37%	31/07/2024	34.15%
						01/08/2024	\$ 1,466.65
						31/08/2024	\$ 1,466.65
						01/09/2024	\$ 57.17
						30/09/2024	1.33%
Persona de limpieza	\$ 4,294.48	\$ 4,294.48	4.72%	01/06/2024	\$ 1,304.01	01/07/2024	\$ 1,466.65
				30/06/2024	30.37%	31/07/2024	34.15%
						01/08/2024	\$ 1,466.65
						31/08/2024	\$ 1,466.65
						01/09/2024	\$ 57.17
						30/09/2024	1.33%
Acumulados				\$ 91,021.75	100.01%	\$ 27,640.05	\$ 31,078.28
							\$ 1,225.14

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
 REPRESENTANTE

Ma.

AE-13 GARANTÍA DE SERIEDAD: PARA GARANTIZAR EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICIÓN SE ACOMPAÑARÁ LA MISMA CON UN CHEQUE CRUZADO EXPEDIDO POR EL CONTRATISTA A FAVOR DE LA **TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.**, CON CARGO A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA AUTORIZADA, POR LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL 5% DEL IMPORTE DE SU PROPOSICIÓN SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY.





Ma,



AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

Ma.



ANEXO
AE-00

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

Pisaflores, Hgo., a 03 de junio del 2024.

LIC RICARDO GARCÍA TORRES
Presidente Municipal Constitucional
De Pisaflores, Hidalgo.
PRESENTE

Me refiero al procedimiento por invitación a cuando menos tres personas Núm.
MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Relativa a los Trabajos de:
Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la localidad de El Rayo con CCT13DTV0427C

ubicados en:

Localidad: El Rayo, Municipio: Pisaflores, Estado: Hidalgo

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

- a) Por mi propio derecho
Como representante legal de (**DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.**).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Invitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha invitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en 82 fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento, así como el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaría y las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto al procedimiento indicada y demás actos que de ella deriven.

Ma.
A



Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de \$2,801,065.55 (Dos Millones Ochocientos y Un Mil Sesenta y Cinco Pesos 55/100 M.N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 3.2 y 3.3 de las bases de invitación y que comprende lo siguiente en los documentos que se enlistan:

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

La documentación técnica deberá estar integrada en la forma siguiente:

AT-00 Oficio-invitación

AT-01 Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a esta invitación.

AT-02 Descripción de la planeación integral.

Prever que la instalación pública asegure la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de diseño y de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fracción II Bis).

AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

El contratista deberá considerar la contratación de por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales)

De igual forma se deberá implementar de estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitación.

AT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido de bases, junta de aclaraciones y modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-08 Declaración de integridad.

AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos

AT-10 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la CONVOCANTE, como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta Invitación la CONVOCANTE no proporcionará ni materiales ni equipos de instalación permanentes).

ANEXO "A" (Documentación Técnica)

Así mismo presentó un sobre llamado documentación Legal y financiera, conteniendo los documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de esta invitación y que son:

AV. INSURGENTES ORIENTE NUM 14, BARRIO DE JESUS IXMIQUILPAN HGO. C.P. 42300

CEL. 772-139-1363 MAIL. simon.gangel@hotmail.com

Mo.

A



- a). -**COMPROBANTE DE DOMICILIO.** - Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación.
- b). -Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY.
- c). - Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:
1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
En caso de presentar complementaria, deberá presentar también la normal.
 - 2.-Estados financieros de los dos años anteriores (2021-2022) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo, en el caso de las empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los estados financieros más recientes.
 - 3.- El comparativo de razones financieras básicas 2020-2021 y 2021-2022; en el caso de las empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los comparativos más recientes; y
 - 4.- **Copia** de la cédula profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de contadores públicos registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.
El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del colegio de contadores públicos vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboración de los estados financieros de conformidad con el artículo 32 D del código fiscal de la federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del código fiscal de la federación y el 52 y 53 de su reglamento, así como en las RMF I.2.13.13 Y 2.13.11 vigentes.
- d). - Identificación
- e). - Representación Legal
- f). - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

AE-00 Carta compromiso de la proposición.

AE-01 Análisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-02 Análisis de los costos básicos o preliminares.

AE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diaria de ocho horas e integración de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integración del Seguro Social con importes.

AE-03.2 Factor de Días Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-04 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

AE-05 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

AE-07 Determinación del cargo por utilidad.

AE-08 Determinación de cargos adicionales.

AE-09 **Listado** (explosión) de insumos.

AE-10 Catálogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria y equipo de construcción.

AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.



AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

AE -13 Garantía de seriedad

ANEXO "B" (Documentación Económica)

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. **Guadalupe Ángel Simón Rangel**, con Cédula No. **1475754**, y registro No. **1475754**, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Obras Públicas que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cedula profesional.

Atentamente

Ing. Guadalupe Ángel Simón Rangel

Representante Legal

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.

Ma.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. DCH 0802287 T4

CEDULA N° 1475754

TITULO REGISTRADO A FOJAS 77
UN MIL SEISCIENTOS
DEL LIBRO UNO

DE REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS



FIRMA DEL INTERESADO TGN.



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

N° 1475754

EN VIRTUD DE QUE GUADALUPE
ANGEL SIMON RANGEL

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE

ING. CIVIL

MEXICO, D.F., A 12 DE SEPT DE 19 90

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES
ENRIQUE SANCHEZ BRINGAS

YO LICENCIADO ULISES GIOVANI PEDRAZA CASTRO, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO CINCO, CON EJERCICIO EN ESTE DISTRITO JUDICIAL, Y ACTUANDO EN EL PROTOCOLO DE SU TITULAR, LICENCIADO FERNANDO TREJO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE CON LICENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CUARENTA Y TRES PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL, QUE TUVE A LA VISTA PARA HACER EL COTEJO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DEVOLVÍ A LA PARTE INTERESADA.- DOY FE. -----

IXMIQUILPAN, HIDALGO; 1 DE OCTUBRE DEL 2014

LICENCIADO ULISES GIOVANI PEDRAZA CASTRO
NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO



Ma.



AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.

Ma.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024
PROCESO: INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS	Porcentaje
				PRECIO UNITARIO	CON LETRA			

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

CAPITULO 01 CIMENTACIÓN

EF24C0081	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	510.00	NUEVE PESOS 687100 M N	\$ 9.68	\$ 4,936.80	0.20%
-----------	--	----	--------	------------------------	---------	-------------	-------

EF24C0029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	169.76	VEINTINUEVE PESOS 107100 M N	\$ 29.10	\$ 4,940.02	0.20%
-----------	---	---	--------	------------------------------	----------	-------------	-------

EF24C0009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS, INCLUYE CARGA.	M3	6.20	SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 977100 M N	\$ 687.97	\$ 4,265.41	0.18%
-----------	---	----	------	--	-----------	-------------	-------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 14,142.23	0.58%
Importe Acumulado :	\$ 14,142.23	0.58%

Ma.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024
PROCESO: INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	
EF24C0091	DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO)	M3	75.99	DOSCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M N	\$ 209.89	\$ 15,949.54 0.66%
EF24C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F c= 100 KG/CM2 DE 5 cm DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION	M2	61.99	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 38/100 M N	\$ 273.38	\$ 16,946.83 0.70%
EF24C0297		KG	443.56	CINCUENTA PESOS 54/100 M N	\$ 50.54	\$ 22,417.52 0.93%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 55,313.89	2.29%
Importe Acumulado :	\$ 69,456.12	2.87%

MS



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.

AE-10

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISMI/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

PROCESO: INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	
EF24C0298	DIAMETRO # 3, Fy=4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION	KG	843.91	\$ 49.31	\$ 41,613.20	1.72%
EF24C0299	DIAMETRO # 4, Fy=4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION	KG	558.72	\$ 49.31	\$ 27,550.48	1.14%
EF24C0300	DIAMETRO # 5, Fy=4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION	KG	529.20	\$ 49.85	\$ 26,380.62	1.08%
	DIAMETRO # 6, Fy=4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,					

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 95,544.30	3.95%
Importe Acumulado :	\$ 165,000.42	6.82%

M



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024
PROCESO INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	
EF24C0279	SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	93.88	\$ 353.97	\$ 33,230.70	1.38%
EF24C0272	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Γc= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T M A 19 mm., INCLUYE ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	19.33	\$ 4,934.54	\$ 95,384.66	3.95%
EF24C0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	53.56	\$ 140.29	\$ 7,513.93	0.31%

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 136,129.29	5.64%
Importe Acumulado :	\$ 301,129.71	12.46%

Mo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISMI/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024
PROCESO: INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	
AX24C0033	ACARREO A 1er KM EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)	M3	28.63	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M N	\$ 194.62	\$ 5,571.97 0.23%
EF24C0220	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 150 KG/CM2 DE 10 cm DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, EN LOSAS DE 3.00 x 3.00 m., ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES MANO DE OBRA.	M2	40.89	SEISCIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M N	\$ 610.81	\$ 24,976.02 1.03%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 30,547.99	1.26%
Importe Acumulado :	\$ 331,677.70	13.72%

MA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024
PROCESO: INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77,
EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	

HERRAMIENTA (P.U.O.T)				\$ 331,677.70		13.72%
CAPITULO 02 ESTRUCTURA						
EF24C0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS	KG	655.03	CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M N	\$ 51.49	1.40%
EF24C0306	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	1,159.20	CINCUENTA PESOS 1/100 M N	\$ 50.01	2.40%
EF24C0285	CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS	M2	115.92	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 60/100 M N	\$ 424.60	2.04%

Total de CAPITULO 01 CIMENTACIÓN

\$ 331,677.70

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 140,918.71	5.84%
Importe Acumulado :	\$ 472,596.41	19.56%

Ma.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-10

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024
PROCESO INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	

EF24C0275	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	13.04	CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 437/100 M.N	\$ 5,471.43	\$ 71,347.45	2.85%
-----------	---	----	-------	--	-------------	--------------	-------

EF24C0765	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	2.84	CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 88/100 M.N	\$ 4,140.88	\$ 11,760.10	0.46%
-----------	---	----	------	---	-------------	--------------	-------

EF24C0747	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE	KG	10,365.78	CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS 10/100 M.N	\$ 118.10	\$ 1,224,198.62	50.70%
-----------	---	----	-----------	-------------------------------------	-----------	-----------------	--------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 1,307,306.17	54.14%
Importe Acumulado :	\$ 1,779,902.58	73.70%

Ma



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha: 3 de junio de 2024

PROCESO INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO	

HASTA 20 m DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

EF24C0748

KG

203.45

CIENTO VEINTE PESOS 91/100 M N

\$ 120.91

\$ 24,599.14

1.02%

EF24C0749

KG

531.62

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 6/100 M N

\$ 137.06

\$ 72,863.84

3.02%

ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M) INCLUYE: MONTAJE

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Ma

Importe Parcial de esta Hoja	\$ 97,462.98	4.04%
Importe Acumulado	\$ 1,877,365.56	77.74%

A



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024
PROCESO INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	

EF24C0755	HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	11,100.85	CATORCE PESOS 57/100 M N	\$ 14.57	\$ 161,739.38 6.70%
EF24C0756	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTOR DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y	M2	589.00	QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100 M N	\$ 524.40	\$ 308,871.60 12.79%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 470,610.98	19.69%
Importe Acumulado :	\$ 2,347,976.54	97.23%

Ma.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024
PROCESO INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
					\$ 2,347,976.54	
					IMPORTE EN PESOS	

HERRAMIENTA
 Total de CAPITULO 02 ESTRUCTURA \$ 2,016,298.84 83.51%

EF34C0770
 CAPITULO 03 CUBERTA M 62.00 \$ 843.74 2.17%
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 74/100 M N

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES INCLUYE FIJACION A LA ESTRUCTURA CON PIA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM. COLOCACION DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNION DE LA LENGUETA DEL CANALON CON PANEL. CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONESTENDRAN DOS CARRERAS DE

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
 REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 52,311.88	2.17%
Importe Acumulado :	\$ 2,400,288.42	99.40%

M.O.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

PROCESO: INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO	

CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASI COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

BAJADA DE AGUA FLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm). INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4". FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

EF24C0447		PZA	8.00		\$ 848.91	\$ 6,791.28	0.28%
Total de CAPITULO 03 CUBIERTA							
EF24C0378		M	12.00		\$ 208.85	\$ 2,506.20	0.10%

CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC

Total de CAPITULO 03 CUBIERTA							
CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC							
DOSCIENTOS OCHO PESOS 85/100 M N							

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 9,297.48	0.38%
Importe Acumulado :	\$ 2,409,585.90	99.78%

Ma.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISMI/2024-049-038

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha: 3 de junio de 2024

PROCESO INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	

SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR. INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Total de CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL \$ 2,506.20 0.10%

CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M X 1.22 M PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATEZADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO. ANCLADO AL TERRENO 0.60

EF24C0192

PZA

1.00

CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 78/100 M N

\$ 5,125.78

\$ 5,125.78

0.21%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 5,125.78	0.21%
Importe Acumulado :	\$ 2,414,711.68	99.89%

MO-



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-10

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024
PROCESO: INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO	
				CON LETRA	IMPORTE EN PESOS	

M CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C=150 KG/CM2. INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS. ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO. TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA

Total de CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA

Total de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

\$ 5,125.78	0.21%
\$ 2,414,711.68	99.99%
\$ 2,414,711.68	
\$ 386,353.87	

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja:	\$ 0.00	0.00%
Importe Acumulado:	\$ 2,414,711.68	100.00%



AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS. CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROCEDERÁ A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.

MR.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**

Periodo de ejecución: **90** **Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 0.00	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------	---------------	---

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CAPITULO 01 CIMENTACIÓN

EF24C0081 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA \$ 4,936.80 0.20% 100.00%

EF24C0029 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE(5 cm DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y \$ 4,940.02 0.20% 100.00%

Acumulados	\$ 9,876.82	% 0.40	\$ 9,876.82
------------	-------------	--------	-------------

Mo.

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.
C.F. 0205100270214

AE-III

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Proceso: INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

HERRAMIENTA

EF24C0099	DEMOLICION AMANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 4,265.41	0.18%	\$ 4,265.41	100.00%
-----------	--	-------------	-------	-------------	---------

EF24C0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA.	\$ 15,949.54	0.66%	\$ 15,949.54	100.00%
-----------	--	--------------	-------	--------------	---------

Acumulados	\$ 30,091.77	% 1.24	\$ 30,091.77
-------------------	--------------	--------	--------------

MO.

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso: **INVITACIÓN A TRES**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**

Periodo de ejecución: **90** Días

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

TRASPALFOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD
(MEDIDO COMPACTO)

EF24C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Tc= 100 KG/CM2 DE 5 cm DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 16,946.83	\$ 16,946.83	0.70%
				100.00%

EF24C0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3,	\$ 22,417.52	\$ 22,417.52	0.93%
				100.00%

Acumulados	\$ 69,456.12	% 2.87	\$ 69,456.12
-------------------	--------------	--------	--------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

NO.



DESIGNO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**

Período de ejecución: **90**

Días

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 69,456.12	% 2.87	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	--------------	--------	---------------	---

f_y= 4,200 Kg/cm², INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

EF24C0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4,	\$ 41,613.20	1.72%	\$ 41,613.20	100.00%
-----------	--	--------------	-------	--------------	---------

f_y= 4,200 Kg/cm², INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

EF24C0299	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 5,	\$ 27,550.48	1.14%	\$ 27,550.48	100.00%
-----------	--	--------------	-------	--------------	---------

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 5,

Acumulados	\$ 138,619.80	% 5.73	\$ 138,619.80
------------	---------------	--------	---------------


ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
 REPRESENTANTE LEGAL

MO.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.C. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso: **INVITACIÓN A TRES**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**

Periodo de ejecución: **90** **Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 138,619.80	% 5.73	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	--------	---------------	---

Fy= 4,200 Kg/cm2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

EF24C0300 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 6, \$ 26,380.62 1.09% \$ 26,380.62 100.00%
 Fy= 4,200 Kg/cm2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

EF24C0279 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE \$ 33,230.70 1.38% \$ 33,230.70 100.00%

Acumulados	\$ 198,231.12	% 8.20	\$ 198,231.12
------------	---------------	--------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Mo-



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Proceso: INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

3a. ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO

EF24C0022	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO	\$ 95,384.66	3.95%	\$ 95,384.66	100.00%
EF24C0007	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN	\$ 7,513.93	0.31%	\$ 7,513.93	100.00%

Acumulados	\$ 301,129.71	% 12.46	\$ 301,129.71
------------	---------------	---------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL REPRESENTANTE LEGAL

No.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso: **INVITACIÓN A TRES**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**

Periodo de ejecución: **90** Días

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
		\$ 301,129.71		% 12.46

CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

AX24C003 ACARREO A 1er KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS \$ 5,571.97 0.23% 100.00%

SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA (MEDIDO COMPACTO)

Acumulados	%	Acumulados	%
\$ 306,701.68	% 12.69	\$ 306,701.68	

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Me.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.A.

AF-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N° **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso: **INVITACIÓN A TRES**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**

Período de ejecución: **90** Días

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
EP24C0220	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 150 KG/CM2 DE 10 cm DE ESPESOR. ACABADO PULIDO RAYADO, EN LOSAS DE 3.00 x 3.00 m., ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	\$ 306,701.68	\$ 24,976.02	1.03%

\$ 10,704.01 \$ 14,272.01
 42.86% 57.14%

CAPITULO 02 ESTRUCTURA

Acumulados	\$ 331,677.70	% 13.72	\$ 317,405.69	\$ 14,272.01
------------	---------------	---------	---------------	--------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
 REPRESENTANTE LEGAL

Ma.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Proceso: INVITACIÓN A TRES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		
					01/06/2024	01/07/2024	
EF24C0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS	\$ 331,677.70	\$ 33,727.49	1.40%	30/06/2024	01/07/2024	
					31/07/2024	01/08/2024	
					31/08/2024	01/09/2024	
EF24C0306	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	\$ 57,971.59	\$ 57,971.59	2.40%			
Acumulados					\$ 423,376.78	\$ 317,405.69	\$ 105,971.09
					% 17.52		

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Ma.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISMI/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso

INVITACIÓN A TRES

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**

Periodo de ejecución: **90** Días

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL	
					01/06/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024

EF24C0285	CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS	\$ 423,376.78	\$ 49,219.63	2.04%			\$ 49,219.63	100.00%				
EF24C0275	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f_c = 250$ KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	\$ 71,347.45	\$ 71,347.45	2.95%			\$ 71,347.45	100.00%				
					Acumulados	\$ 543,943.86	% 22.51	\$ 317,405.69	\$ 226,538.17			

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Mo.



DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso: **INVITACIÓN A TRES**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de término: **2 de septiembre de 2024**

Periodo de ejecución: **90** Días

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA**

77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
EF24C076S	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 543,943.86	\$ 11,760.10	0.49%

\$ 11,760.10

100.00%

EF24C0747

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA

\$ 1,224,198.62

50.70%

\$ 650,355.52

53.13%

\$ 573,843.10

46.87%

Acumulados	\$ 1,779,902.58	% 73.70	\$ 317,405.69	\$ 888,653.79	\$ 573,843.10
-------------------	-----------------	---------	---------------	---------------	---------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Ma.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha:

3 de junio de 2024

Proceso

INVITACIÓN A TRES

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**

Periodo de ejecución: **90**

Días

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 1,779,902.58	% 73.70	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	-----------------	---------	---------------	---

Y EQUIPO

EF24C0748 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLIDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO **\$ 24,599.14** 1.02% **100.00%**

EF24C0749 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA **\$ 72,863.84** 3.02% **\$ 72,863.84** 100.00%

Acumulados	\$ 1,877,365.56	% 77.74	\$ 317,405.69	\$ 888,653.79	\$ 671,306.08
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

MA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Proceso: INVITACION A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

(TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M). INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

\$ 161,739.38
100.00%

\$ 161,739.38 6.70%

EF24C0755 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE, MARCA COMEX 1000 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA

Acumulados	\$ 2,039,104.94	% 84.44	\$ 317,405.69	\$ 888,653.79	\$ 833,045.46
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

M2.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso

INVITACIÓN A TRES

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**

Periodo de ejecución: **90** Días

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 2,039,104.94	% 84.44
		Importe Total		%

ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

EF24C0756

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101
PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6 00m DE ALTURA,
INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME,
FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

\$ 308,871.60

12.79%

\$ 308,871.60

100.00%

CAPITULO 03 CUBIERTA

EF24C0770

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO

\$ 52,311.88

2.17%

\$ 52,311.88

100.00%

Acumulados	\$ 2,400,288.42	% 99.40	\$ 317,405.69	\$ 888,653.79	\$ 1,194,228.94
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	-----------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Ma.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso: **INVITACIÓN A TRES**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de término: **2 de septiembre de 2024**

Periodo de ejecución: **90**

Días

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
		\$ 2,400,288.42		% 99.40

CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO
 PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE
 92 CM. TOTALES INCLUYE: FIJACION A LA ESTRUCTURA
 CON PIA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE
 GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM.
 COLOCACION DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE
 ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNION DE LA
 LENGUETA DEL CANALON CON PANEL, CONSIDERAR
 QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE
 CANALONES TENDRAN DOS CARRERAS DE CINTA DE
 CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE
 ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X

Acumulados	\$ 2,400,288.42	% 99.40	\$ 317,405.69	\$ 888,653.79	\$ 1,194,228.94
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	-----------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Mo.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Proceso

INVITACIÓN A TRES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
EF24C047	78" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASI COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$ 2,400,288.42	% 99.40	

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC
 SANITARIO DE 4" (100 mm). INCLUYE CODO DE 4" x 90° Y
 (3 00 m) DE TUBO DE PVC DE 4". FIJACION CON
 ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

\$ 6,791.28

100.00%

CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Acumulados	\$ 2,407,079.70	% 99.68	\$ 317,405.69	\$ 888,653.79	\$ 1,201,020.22
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	-----------------

ING GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Ma.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-III

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso

INVITACIÓN A TRES

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**

Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**

Periodo de ejecución: **90**

Días

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 2,407,079.70	Importe Total	% 99.68	% 0.10%
EF24C037R	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 2,506.20	\$ 2,506.20	100.00%		

CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA

EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M X 1.22 M PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATREZADORES FORMANDO UNA RETICULA DE	\$ 1,708.60	\$ 3,417.18	33.33%	66.67%
-----------	---	-------------	-------------	--------	--------

Acumulados	\$ 2,414,711.68	% 99.99	\$ 317,405.69	\$ 888,653.79	\$ 1,205,235.02	\$ 3,417.18
------------	-----------------	---------	---------------	---------------	-----------------	-------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
 REPRESENTANTE LEGAL



A

No.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Proceso: INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.


PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
	\$ 2,414,711.68	% 100.00	

APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO. ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C=150 KG/CM2. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA

Acumulados	\$ 2,414,711.68	% 100.00	\$ 317,405.69	\$ 888,653.79	\$ 1,205,235.02	\$ 3,417.18
------------	-----------------	----------	---------------	---------------	-----------------	-------------


ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
 REPRESENTANTE LEGAL

A

Ma.



AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.1 MANO DE OBRA.

Ma.



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.1

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: **3 de junio de 2024**

Invitación No.
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**
Fecha de término: **2 de septiembre de 2024**
Periodo de ejecución: **90 Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		DEL	
		\$ 0.00	% 0.00	AL	AL
	Importe Total				
Mano de Obra					
002-004	AYUDANTE DE HERRERO	\$ 126,205.57	% 21.41	\$ 37.97	\$ 61,079.16
				% 0.03	\$ 64,999.34
002-009	HERRERO EN TALLER	\$ 172,516.37	% 29.26	\$ 51.92	\$ 48.40
				% 0.03	% 51.50
002-011	CADENERO	\$ 2,041.10	% 0.35	\$ 83,491.99	\$ 88,850.67
				% 0.03	% 51.50
002-012	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	\$ 673.49	% 0.11	\$ 100.00	\$ 100.00
				% 0.11	\$ 673.49
002-013	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE L.SACO	\$ 1,804.12	% 0.31	\$ 100.00	\$ 100.00
				% 0.31	\$ 1,095.83
MO-001	PEON	\$ 56,876.21	% 9.65	\$ 80.74	\$ 39.01
				% 0.14	% 0.08
MO-002	AYUDANTE GENERAL	\$ 258.73	% 0.04	\$ 39,624.43	\$ 17,153.69
				% 0.15	% 0.06
				\$ 161.41	\$ 97.32
				% 0.06	% 0.11
				\$ 62.38	\$ 37.62
					\$ 2.99
					% 0.17
					\$ 65.39
					% 0.11
					\$ 279.27
					\$ 153,884.21
					\$ 162,525.96
					\$ 43,686.15
					\$ 61.13
					\$ 360,375.59
					% 61.13
					\$ 43,686.15
					\$ 162,525.96
					\$ 153,884.21
					\$ 279.27

Ma.

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



AE-12.1

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Invitación No. OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	DEL		Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		Acumulados	%
		01/06/2024	30/06/2024				01/07/2024	31/07/2024		
MO-004	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA	\$ 4,565.87	% 35.92	\$ 360,375.59	\$ 12,712.88	% 2.16	\$ 8,147.01	% 64.08	\$ 29,825.92	% 44.72
MO-005	AYUDANTE DE FERRERO	\$ 9,095.15	% 2.61	\$ 15,389.11	\$ 6,293.96	% 40.90	% 99.85	\$ 15,085.43	% 100.00	% 0.15
MO-006	AYUDANTE DE PINTOR	\$ 29,870.64	% 5.07	\$ 29,870.64			\$ 32.99	\$ 65.99		
MO-008	AYUDANTE DE HERRERO	\$ 15,085.43	% 2.56	\$ 15,085.43			\$ 615.41	\$ 615.41		
MO-011	AYUDANTE DE PLÓMERO	\$ 615.41	% 0.10	\$ 615.41			\$ 5,974.35	\$ 32.99		
MO-019	OFICIAL ALBAÑIL	\$ 13,653.18	% 2.32	\$ 13,653.18			% 43.76	\$ 5,974.35	% 0.24	
MO-024	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	\$ 17,160.87	% 2.91	\$ 17,160.87	\$ 10,997.50	% 64.08	\$ 8,496.10	\$ 8,496.10		
MO-025	FERRERO	\$ 20,773.47	% 3.52	\$ 20,773.47	\$ 12,277.37	% 59.10	% 40.90	\$ 40.90		
		Acumulados		\$ 485,636.58	\$ 83,367.76	% 82.38	\$ 202,434.88	\$ 195,443.96	\$ 389.98	

Ma.

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.1

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: **3 de junio de 2024**

Invitación No.
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**
Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**
Periodo de ejecución: **90 Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	DEL		AL	
		01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
MO-026	PINTOR	\$ 38,828.72	% 6.59	\$ 38,770.59	\$ 58.13
MO-029	PLOMERO	\$ 799.97	% 0.14	% 99.85	% 0.15
MO-035	HERRERO EN CAMPO	\$ 19,609.48	% 3.33	\$ 799.97	
MO-061	CABO	\$ 43,995.12	% 7.46	% 100.00	
MO-108	LABORATORISTA	\$ 7,157.48	% 12.46	\$ 19,609.48	\$ 35.59
		\$ 16,200.87	% 27.46	% 100.00	% 0.08
		\$ 449.09	% 0.77	\$ 20,601.18	
		\$ 82.38	% 0.14	% 46.83	
		\$ 90,974.33	% 157.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
Total de Mano de Obra					
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 218,906.54	\$ 483.70
		\$ 589,589.75	% 100.02		
		\$ 90,974.33	% 15.46	\$ 279,225.18	\$ 483.70
		\$ 218,906.54	% 36.82		
		\$ 270.79	% 0.45		
		\$ 37.62	% 0.06		
		\$ 90,			



AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

Ma.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.2

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Invitación No. OBRA:

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		Importe Total	%	DEL				
		\$	%			01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	
EQUIP-001	Vibrador De Concreto Cipsa Mvhj155 3000rpm Motor Honda CON MOTOR A GASOLINA DE 5 HP	\$ 2,519.40	1.65%	\$ 2,519.40	60.17%	\$ 1,515.86	\$ 1,003.54	\$ 739.07	\$ 1.39	\$ 2.79
						60.17%	39.83%	39.13%	0.07%	0.15%
EQUIP-002	Bailarina Compasadora Motor A Gasolina Honda Gx160 5.5 Hp Oakland ZAPATA COMPACTADORA DE 28" 33 CM	\$ 674.22	0.44%	\$ 674.22	100.00%	\$ 674.22				
EQUIP-003	Revolvedora De Concreto Cipsa modelo Ultra 10 Acero Motor Honda 9 hp Serie 245a 1 SACO	\$ 1,888.62	1.24%	\$ 1,888.62	60.65%	\$ 1,145.37	\$ 739.07	\$ 739.07	\$ 1.39	\$ 2.79
						60.65%	39.13%	39.13%	0.07%	0.15%
EQUIP-004	Soldador de arco electrico miller modelo 1250 CD transformador rectificador	\$ 9,059.63	5.93%	\$ 9,059.63	0.39%	\$ 34.84	\$ 4,425.47	\$ 4,425.47	\$ 4,572.81	\$ 26.51
						0.39%	48.85%	48.85%	50.47%	0.29%
EQUIP-006	Comadora De Concreto Para Discos 14 -18 Motor Tonka serie Cco720, 18 hp MOTOR DE GASOLINA. INCLUYE OPERACION	\$ 3,149.74	2.06%	\$ 3,149.74	100.00%	\$ 3,149.74				
						100.00%				
		Acumulados	%	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$
			11.32	17,291.61	11.32	6,520.03	6,168.08	4,574.20	29.30	29.30

No.

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.2

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: **3 de junio de 2024**

Invitación No.
OBRA:

**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA
TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**
Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**
Periodo de ejecución: **90 Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL	
					01/06/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024
		\$ 152,805.28	% 100.00			01/08/2024	31/08/2024	01/09/2024
								30/09/2024

Acumulados	\$ 152,805.28	% 100.00	\$ 11,578.14	\$ 61,210.28	\$ 79,887.56	\$ 29.30
------------	---------------	----------	--------------	--------------	--------------	----------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Mr.



AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Mr.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Fecha:

Invitación No.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA
TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		DEL		AL
		\$ 0.00	% 0.00	01/06/2024	01/07/2024	
	Importe Total		%			
Materiales						
MAT-575	PIJA TALADRANTE DE 1"	\$ 1,860.00	0.16%			\$ 1,860.00 100.00%
MAT-576	PIJAS DE RECÓCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA	\$ 2,976.00	0.25%			\$ 2,976.00 100.00%
MAT-577	CINTA DE CALUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32"	\$ 852.50	0.07%			\$ 852.50 100.00%
MAT-578	LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22	\$ 29,233.00	2.47%			\$ 29,233.00 100.00%
MAT-579	SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40	\$ 778.72	0.07%			\$ 778.72 100.00%
MATE-097	ABRAZADERA DE 4" EN ACERO INOXIDABLE	\$ 600.00	0.05%			\$ 600.00 100.00%
MATE-1002	PEGAMENTO PARA PVC	\$ 8.96	0.00%			\$ 8.96 100.00%
Acumulados		\$ 36,309.18	\$ 3.07			\$ 36,309.18

MD.

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Invitación No. OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DVT0427C.

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Table with columns: Clave, Descripción, Importe Total, % Acumulados Anteriores, % Descripción, DEL (01/06/2024, 30/06/2024), AL (01/07/2024, 31/07/2024), 01/08/2024, 31/08/2024, 01/09/2024, 30/09/2024. Rows include items like TUBO DE P.V.C DE 100 MM, PINTURA ESMALTE COMEX 100, THINNER, etc.

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature and initials

Mo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Invitación No.
OBRA:

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA
TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		DEL		AL									
		Importe Total	%	01/06/2024	30/06/2024		01/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	31/08/2024	01/09/2024	30/09/2024			
MATE-124	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	\$ 8,881.41	0.75%	\$ 3,282.75	36.96%	\$ 5,598.66									
MATE-125	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 3 (1/8")	\$ 31,384.55	2.65%	\$ 12,814.45	40.83%	\$ 18,570.10									
MATE-126	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")	\$ 24,388.51	2.06%	\$ 24,383.97	99.98%	\$ 4.54									
MATE-128	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 5 (5/8")	\$ 16,141.42	1.36%	\$ 16,141.42	100.00%										
MATE-134	CLAVO DE 3 1/2" A 3 1/2"	\$ 1,276.51	0.11%	\$ 715.10	56.02%	\$ 561.41									
MATE-158	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	\$ 73,604.98	6.22%	\$ 44,177.03	60.03%	\$ 29,290.88				\$ 45.69	0.06%	\$ 91.38	0.12%		
MATE-161	CALHIDRA EN SACO	\$ 130.05	0.01%	\$ 130.05	100.00%										
MATE-163	AGUA EN PIPA	\$ 3,240.63	0.27%	\$ 2,433.58	75.10%	\$ 803.90				\$ 1.05	0.03%	\$ 2.10	0.06%		
		Acumulados	\$ 311,084.26	\$ 26.27	\$ 119,893.93	\$ 103,199.14	\$ 87,680.22	\$ 310.97							

Ma.

ING. GUADALUPE ANGÉL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

A



CONSEJO Y CONSTITUCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024

Fecha de término: 2 de septiembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL
					01/06/2024	01/09/2024	
MATE-164	ARENA	\$ 311,084.26	% 26.27				
		\$ 12,039.54	1.02%				
MATE-165	GRAVA	\$ 14,382.07	1.21%	\$ 7,306.01	\$ 4,706.87	\$ 8.89	\$ 17.77
				60.68%	39.10%	0.07%	0.15%
				\$ 8,729.68	\$ 5,620.05	\$ 10.78	\$ 21.56
				60.70%	39.08%	0.07%	0.15%
MATE-169	ANDAMIO DE CIBALLETE DE MADERA DE PINO DE 3A.	\$ 1,620.28	0.14%			\$ 1,620.28	
				100.00%		100.00%	
MATE-1002	PEGOTE DE MANIPARA INFORMATIVA DE 1.22 * 1.22	\$ 1,450.01	0.12%			\$ 483.34	\$ 966.67
						33.33%	66.67%
MATE-424	DIESEL	\$ 63.38	0.01%		\$ 63.38		
					100.00%		
MATE-485	SOLDADURA E-7018 DE 1/8" A 1/4" (3 A 6 MM.)	\$ 34,845.51	2.94%	\$ 6.79	\$ 17,272.94	\$ 17,546.78	\$ 19.00
				0.02%	49.57%	50.36%	0.05%
MATE-488	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	\$ 81.60	0.01%	\$ 81.60			
				100.00%			
MATE-507	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"	\$ 4,167.90	0.35%	\$ 4,167.90			
				100.00%			
		Acumulados	\$ 379,734.55	\$ 32.07	\$ 140,185.91	\$ 130,862.38	\$ 107,350.29
							\$ 1,335.97

Ma.

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL REPRESENTANTE LEGAL

A



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Invitación No. OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de término: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		Importe Total	%	DEL		AL	
		\$	%			01/06/2024	01/07/2024		01/08/2024
MATE-508	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	\$ 4,892.01	0.41%	\$ 4,892.01	0.41%	\$ 4,892.01	100.00%	30/06/2024	30/09/2024
MATE-509	MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4"	\$ 9,742.82	0.82%	\$ 9,742.82	0.82%	\$ 6,830.24	70.11%	31/07/2024	31/08/2024
MATE-514	TRIPLAY 16 MM ESP. (PINO UNA CARA APARENTE)	\$ 8,114.40	0.69%	\$ 8,114.40	0.69%	\$ 8,114.40	100.00%	31/07/2024	30/09/2024
MATE-668	DESMOLDANTE PARA CIMBRA	\$ 3,147.00	0.27%	\$ 3,147.00	0.27%	\$ 1,408.20	44.75%	31/07/2024	30/09/2024
MATE-801	LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26	\$ 216,457.50	18.28%	\$ 216,457.50	18.28%	\$ 216,457.50	100.00%	31/07/2024	30/09/2024
MATE-826	MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METALICO PARA ANCLAJES Y RELLENO MARCA RETEX. SACO DE 30 Kgs CON UN RENDIMIENTO DE 520 cm³	\$ 7,724.80	0.65%	\$ 7,724.80	0.65%	\$ 7,724.80	100.00%	31/07/2024	30/09/2024
MATE-832	LAMINA CAL. # 16	\$ 1,464.29	0.12%	\$ 1,464.29	0.12%	\$ 399.55	27.29%	31/07/2024	30/09/2024
						\$ 532.74	36.38%	31/07/2024	30/09/2024
						\$ 177.33	12.11%	31/07/2024	30/09/2024
						\$ 354.67	24.22%	31/07/2024	30/09/2024
						\$ 155,803.36		31/07/2024	30/09/2024
						\$ 323,985.12		31/07/2024	30/09/2024
						\$ 1,690.64		31/07/2024	30/09/2024

Ma.

ING. GUADALUPE ANGEL-SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

A



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: **3 de junio de 2024**

Invitación No.
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**
Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**
Periodo de ejecución: **90 Días**

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	DEL		AL
				01/06/2024	30/06/2024	
MATE-837	ANGULO DE FIBRO ESTRUCTURAL	\$ 631,277.37	\$ 1,270.01	15.52%	\$ 197.15	0.11%
MATE-849	ACERO A-36 PALA ESTRUCTURA	\$ 550,688.22		20.70%	\$ 262.86	46.51%
MATE-857	CODO DE P.V.C DE 90 x 100 MM	\$ 696.00		49.50%	\$ 272,587.62	0.05%
Total de Materiales		\$ 1,183,931.60	\$ 100.00	\$ 149,995.40	\$ 428,653.84	\$ 603,051.72
					\$ 540.00	42.52%
					\$ 696.00	100.00%
					\$ 2,230.64	

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

M2.



AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Ma.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.4

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Proceso: INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Período de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 0.00	% 0.00
Director General	Importe Total	\$ 14,824.08	14.94%

Director General	\$ 4,498.59	\$ 5,062.21	\$ 5,062.21	\$ 201.07
	30.34%	34.15%	34.15%	1.36%
Gerente de la obra	\$ 3,748.94	\$ 4,218.45	\$ 4,218.45	\$ 167.56
	30.34%	34.15%	34.15%	1.36%
Jefe de proyectos	\$ 2,999.11	\$ 3,374.78	\$ 3,374.78	\$ 134.05
	30.34%	34.15%	34.15%	1.36%

Acumulados	\$ 37,060.20	37.35%	\$ 11,246.64	\$ 12,655.44	\$ 12,655.44	\$ 502.68
------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	-----------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Ma.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.4

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038

Fecha: 3 de junio de 2024

Proceso: INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 5 de junio de 2024
Fecha de termino: 2 de septiembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.

UBICACIÓN: EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Acumulados Anteriores	\$ 37,060.20	% 37.35
Importe Total		

Secretaria del departamento técnico \$ 6,588.48 6.64%

Superintendente de obra \$ 36,625.00 36.91%

Contador \$ 9,059.16 9.13%

\$ 1,999.47	\$ 2,249.83	\$ 2,249.82	\$ 89.36
30.34%	34.15%	34.15%	1.36%
\$ 11,121.77	\$ 12,501.10	\$ 12,501.10	\$ 501.03
30.37%	34.13%	34.13%	1.37%
\$ 2,749.12	\$ 3,093.58	\$ 3,093.58	\$ 122.88
30.34%	34.15%	34.15%	1.36%

Acumulados	\$ 89,332.84	90.03%	\$ 27,117.00	\$ 30,499.95	\$ 30,499.94	\$ 1,215.95
------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	-------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

MA.



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

AE-12.4

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-038**

Fecha: **3 de junio de 2024**

Proceso: **INVITACIÓN A TRES**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C.**

Fecha de inicio: **5 de junio de 2024**
Fecha de termino: **2 de septiembre de 2024**
Periodo de ejecución: **90** Días

UBICACIÓN: **EL RAYO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.**

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024
AL	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024

Descripción	Acumulados Anteriores	
	Importe Total	%
Mensajero	\$ 4,941.36	4.98%

	\$ 1,499.48	\$ 1,687.43	\$ 1,687.43	\$ 67.02
	30.34%	34.15%	34.15%	1.36%

	\$ 1,499.48	\$ 1,687.43	\$ 1,687.43	\$ 67.02
	30.34%	34.15%	34.15%	1.36%

Persona de limpieza

Acumulados	\$ 99,215.56	100.00%	\$ 33,874.81	\$ 33,874.80	\$ 1,349.99
------------	--------------	---------	--------------	--------------	-------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Ma.