
PRESUPUESTO

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

 ID: R1433/06/05-2024

Version:5 Fecha y hora de Impresion: 20/05/2024  07:19:41p. m.

Obra / Acción

ID: R1433/06/05-2024 / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN   ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT 13DTV0427C

Modalidad: CONTRATO

Barrio y/o Col:

Localidad: El Rayo

Municipio: 49 - Pisaflores

Localización

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

TRAZO Y NIVELACIONSub Partida:

PRELIMINARES

EF24c0081 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 
M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; 
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2  510.000000  8.580000  4,375.800000

SUBTOTAL:  4,375.80

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

CORTE EN PISOSub Partida:

OBRAS COMPLEMENTARIAS

EF24c0029 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ( 5 cm. DE 
PROFUNDIDAD ); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

M  169.760000  25.380000  4,308.510000

SUBTOTAL:  4,308.51

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

DEMOLICION DE PISOSub Partida:

OBRAS COMPLEMENTARIAS

EF24c0009 DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: 
CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA.

M3  6.200000  518.540000  3,214.950000

SUBTOTAL:  3,214.95

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

EXCAVACIONSub Partida:

EXCAVACIONES

EF24c0091 EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE 
TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

M3  75.990000  200.020000  15,199.520000

SUBTOTAL:  15,199.52

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

Página 1 de 5



Clave Concepto Unidad Cantidad P.U Importe

PLANTILLA DE CONCRETOSub Partida:

PLANTILLAS Y FIRMES

EF24c0135 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE 
ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

M2  61.990000  255.690000  15,850.220000

SUBTOTAL:  15,850.22

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

ACERO DIAMETRO #3Sub Partida:

ACEROS

EF24c0297 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: 
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIOS.

KG  443.560000  52.270000  23,184.880000

SUBTOTAL:  23,184.88

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

ACERO DIAMETRO #4Sub Partida:

ACEROS

EF24c0298 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: 
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIOS.

KG  843.910000  52.150000  44,009.910000

SUBTOTAL:  44,009.91

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

ACERO  DIAMETRO #5Sub Partida:

ACEROS

EF24c0299 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: 
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIOS.

KG  558.720000  51.310000  28,667.920000

SUBTOTAL:  28,667.92

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

ACERO  DIAMETRO #6Sub Partida:

ACEROS

EF24c0300 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 6, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: 
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIOS.

KG  529.200000  51.500000  27,253.800000

SUBTOTAL:  27,253.80

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

CIMBRASub Partida:

CIMBRAS

EF24c0279 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: 
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2  93.880000  440.800000  41,382.300000

SUBTOTAL:  41,382.30

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

CONCRETOSub Partida:

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA

EF24c0272 CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 
mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

M3  19.330000  4,777.230000  92,343.860000

SUBTOTAL:  92,343.86

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

RELLENOSub Partida:

RELLENOS Y COMPACTACION

EF24c0107 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O 
PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: 
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3  53.560000  116.040000  6,215.100000
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CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

RELLENOSub Partida:

RELLENOS Y COMPACTACION

SUBTOTAL:  6,215.10

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

ACARREOSSub Partida:

ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURA

AX24c0033 ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE 
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

M3  28.630000  209.050000  5,985.100000

SUBTOTAL:  5,985.10

CAPITULO 01 CIMENTACIÓNPartida:

REPOSICIÓN DE PISOSub Partida:

PISOS DE CONCRETO

EF24c0220 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 
10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN 
PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA 
DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR 
CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2  40.890000  581.000000  23,757.090000

SUBTOTAL:  23,757.09

CAPITULO 02 ESTRUCTURAPartida:

ACERO DIAMETRO #3Sub Partida:

ACEROS

EF24c0303 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: 
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y 
DESPERDICIOS.

KG  655.030000  56.450000  36,976.440000

SUBTOTAL:  36,976.44

CAPITULO 02 ESTRUCTURAPartida:

ACERO DIAMETRO #6Sub Partida:

ACEROS

EF24c0306 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 6, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: 
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y 
DESPERDICIOS.

KG  1.159.200000  52.010000  60,289.990000

SUBTOTAL:  60,289.99

CAPITULO 02 ESTRUCTURAPartida:

CIMBRASub Partida:

CIMBRAS

EF24c0285 CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm; INCLUYE: 
CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.

M2  115.920000  52.010000  6,029.000000

SUBTOTAL:  6,029.00

CAPITULO 02 ESTRUCTURAPartida:

CONCRETOSub Partida:

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA

EF24c0275 CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS 
T.M.A. 19 MM. INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA 
RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

M3  13.040000  5,213.750000  67,987.300000

SUBTOTAL:  67,987.30

CAPITULO 02 ESTRUCTURAPartida:

RELLENO CON MORTEROSub Partida:

RELLENOS

EF24c0765 RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR 
PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: 

M2  2.840000  5,193.190000  14,748.660000
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CAPITULO 02 ESTRUCTURAPartida:

RELLENO CON MORTEROSub Partida:

RELLENOS

SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUBTOTAL:  14,748.66

CAPITULO 02 ESTRUCTURAPartida:

TECHUMBRE PERFILES  LIGEROSSub Partida:

ESTRUCTURAS DE ACERO

EF24c0747 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO 
ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M); INCLUYE: 
MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y EQUIPO.

KG  10.365.780000  121.920000  1,263,795.900000

SUBTOTAL:  1,263,795.90

CAPITULO 02 ESTRUCTURAPartida:

TECHUMBRE PERFILES MEDIANOSSub Partida:

ESTRUCTURAS DE ACERO

EF24c0748 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO 
ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: 
MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y EQUIPO.

KG  203.450000  128.200000  26,082.290000

SUBTOTAL:  26,082.29

CAPITULO 02 ESTRUCTURAPartida:

TECHUMBRE PERFILES PESADOSSub Partida:

ESTRUCTURAS DE ACERO

EF24c0749 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO 
ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: 
MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y EQUIPO.

KG  531.620000  143.710000  76,399.110000

SUBTOTAL:  76,399.11

CAPITULO 02 ESTRUCTURAPartida:

TECHUMBRE PERFILES PESADOSSub Partida:

ESTRUCTURAS DE ACERO

EF24c0755 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE 
ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE 
PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

KG  11.100.850000  12.060000  133,876.250000

SUBTOTAL:  133,876.25

CAPITULO 03 CUBIERTAPartida:

LAMINA PARA CUBIERTASub Partida:

ESTRUCTURAS DE ACERO

EF24c0756 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26, 
HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2  589.000000  532.510000  313,648.390000

SUBTOTAL:  313,648.39

CAPITULO 03 CUBIERTAPartida:

LAMINA PARA CANALONSub Partida:

ESTRUCTURAS DE ACERO

EF24c0770 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO CONFORMADO POR LAMINA DE 
ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. 
TOTALES; INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 
MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE 
CAUCHO BUTILICIO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA 
LENGÜETA DEL CANALÓN CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES 
LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRÁN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO 
BUTÍLICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO 
DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE 
POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASÍ COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO 
Y HERRAMIENTA.

M  62.000000  840.150000  52,089.300000

SUBTOTAL:  52,089.30
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CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIALPartida:

BAJADA DE AGUA PLUVIALSub Partida:

OBRAS COMPLEMENTARIAS

EF24c0447 BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: 
CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA  8.000000  998.770000  7,990.160000

SUBTOTAL:  7,990.16

CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIALPartida:

CORTE EN PISOSub Partida:

OBRAS COMPLEMENTARIAS

EF24c0378 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIÁMETRO, 
MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

M  12.000000  133.070000  1,596.840000

SUBTOTAL:  1,596.84

CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVAPartida:

MAMPARASub Partida:

MAMPARA

EF24c0192 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE 
OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE 
FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE 
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE 
FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL 
LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS 
CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS 
AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN 
VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA  1.000000  5,472.550000  5,472.550000

SUBTOTAL:  5,472.55

SUBTOTAL 1:

 $384.436,98IVA 16%

 2,402,731.14

 $ 2.787.168,12TOTAL:
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